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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zadania  

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania  modernizacji 
wyposażenia technicznego istniejących sieciowych przepompowni ścieków. W ramach zadania 
„Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Ulanów” istniejący układ technologiczny 
uzupełniony zostanie w instalacje do mechanicznego podczyszczania ścieków w postaci krat koszowych 
oraz automatycznych krat hakowych. Ponadto w ramach zadania modernizacji poddany zostanie 
istniejący system sterowania przepompowniami, a także wymienione zostanie ogrodzenie terenu 
przepompowni. Istniejące zagospodarowanie terenu przepompowni sieciowych, uzupełnione zostanie 
utwardzenie terenu. Całość zadania realizowana będzie na terenie gminy Ulanów. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
określonych w  pkt.  1.1.  
Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem  niżej wymienionych robót:  
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż armatury,  
- badania wykonanych robót.  

1.3.  Nazwy i kody robót 
CPV - 45231300-8- Roboty budowlane w  zakresie  budowy wodociągów i  rurociągów  do  
odprowadzania ścieków.  

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
-Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych  
i odpowiednio utwardzony.  
-Droga  -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu  pieszych  
wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem   
i zabezpieczeniem ruchu.  
-Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,  rejestrowania  
dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  
-Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
-Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  
-Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
-Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania  obciążeń  od  ruchu  
na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających  dogodne  warunki  dla ruchu.  
-Niweleta - wysokościowe geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub kanału.  
-Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonym tolerancjami,  a  
jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  
-Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy.  
-Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji Projektowej.  
-Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  
-Rekultywacja  -  Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
-Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych.  

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w określonym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  oraz Dokumentację 
Projektową i ST.  

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  a  o  ich  
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek.  
W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  i ST.  
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i w  ST  będą uważane  za wartości  docelowe,  od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub  ST,  
i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca  umieści  tablice  informacyjne  na  Terenie  Budowy.  Tablice  informacyjne  będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie.  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
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W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  wynikających  ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na:  
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru.  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez odpowiednie  
przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami   
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie  materiały  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez uprawnioną  
jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych materiałów na 
środowisko.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeni podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
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Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia  Robót.  O  
fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  
Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  
pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia używane  
do  Robót  od  Daty  Rozpoczęcia  do  daty  wydania  Potwierdzenia  Zakończenia  przez Inspektora 
Nadzoru.  
Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  ostatecznego  odbioru.  Utrzymanie  powinno być  
prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w  zadowalającym  stanie przez  cały  
czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie zaniedba  
utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć  Roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne   
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót.  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub  metod  i  w  
sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego  
wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów,  o  ile  w kontrakcie  nie  
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postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są państwowe lub odnoszą się 
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne  odpowiednie  normy  
zapewniające  zasadniczo  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż powołane  normy  i  przepisy,  pod  
warunkiem  ich  uprzedniego  sprawdzenia  i  pisemnego zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  
Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi  Nadzoru  co  najmniej  na  28  dni  przed  datą  
oczekiwanego  przez  Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy 
Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.   
 

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
W ramach zadania przewidziano modernizację istniejących przepompowni ścieków 

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania dla urządzeń i materiałów (wyrobów budowlanych):  

Roboty związane z modernizacją/remontem komory przepompowni: 

 Lokalizacja oraz nr przepompowni: 
 Miasto Ulanów ul. Zwolaki oraz miejscowość Dąbrowica, przepompownie nr: P1, P2, P4, 

P5, P6, P7 
 Miejscowości Kurzyna Wielka, Kurzyna Średnia, Kurzyna Mała, przepompownie nr: P1, 

P3, P4, P5, P6 
 Miejscowość Wólka Tanewska, Wołoszyny, przepompownia nr: P2 
 Miejscowość Wólka Bielińska, Glinianka, przepompownie nr: P1, P2, P3 
 Miejscowość Huta Deręgowska, przepompownie nr: P1, P2, P3, P4, P5 
 Miejscowość Bieliniec, przepompownia nr: P1 

 Zakres robót oraz wymagania: 
 Uzupełnienie ubytków w zakresie: mechanicznego czyszczenia ścian przepompowni np. 

za pomocą piaskowania. Do piaskowania użyć piasku kwarcowego i wody. Ubytki betonu 
należy pokryć antykorozyjną zaprawą wyrównującą. Aby osiągnąć uszczelnienie i 
zabezpieczenie ścian zbiornika nanieść antykorozyjną powłokę uszczelniającą oraz 
zamalować je natryskowo farbą epoksydową do wykonania powłok ochronnych. 
Zastosowane zaprawy/powłoki naprawcze powinny charakteryzować się odpornością 
na agresywne środowisko ścieków. Sposób wykonania zgodny z instrukcją producenta. 

 Z uwagi na zmianę lokalizacji wylotu rurociągu tłoczonego należy wykonać nowe 
przejście rurociągu w ścianie przepompowni (uszczelnione). Poprzednie miejsce wylotu 
zaślepić i uszczelnić. 

Roboty związane z modernizacją komory przepompowni poprzez jej wymianę: 

 Lokalizacja oraz nr przepompowni: 
 Miejscowość Dąbrowica, Bór, przepompownia nr: P3 
 Miejscowość Kurzyna Mała, przepompownia nr: P2 
 Miejscowość Wólka Tanewska, przepompownia nr: P1 
 Miejscowość Bieliny, przepompownia nr: P1 

 Zakres robót oraz wymagania:  
 Wykonanie robót ziemnych wraz z zabezpieczeniem oraz odwodnieniem wykopu. 
 Demontaż istniejącej komory przepompowni.  
 Montaż komory przepompownie z kręgów żelbetowych: 
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 Ø wew. 1500mm oraz wysokości (głębokości) 5,50m - przepompownia P3 w 
miejscowość Dąbrowica, Bór 

 Ø wew. 2000mm oraz wysokości (głębokości) 4,50m - przepompownia P2 
miejscowość Kurzyna Mała 

 Ø wew. 2000mm oraz wysokości (głębokości) 4,50m - przepompownia P1 
miejscowość Wólka Tanewska 

 Ø wew. 2500mm oraz wysokości (głębokości) 5,90m - przepompownia P1 
miejscowość Bieliny 

 Komory wykonać z gotowych prefabrykowanych elementów żelbetowych, z fabrycznie 
wykonanymi przejściami szczelnymi oraz żeliwnymi stopniami złazowymi. Prefabrykaty 
wykonać: z betonu wodoszczelnego W8, o mrozoodporności F150 o klasie wytrzymałości 
na ściskanie min. C35/45, nasiąkliwości poniżej 5% wg normy PN-EN 206-1:2003. Kręgi 
łączyć na uszczelki gumowe. Przejścia rurociągów przez ściany wykonywane będą za 
pomocą przejść szczelnych systemowych osadzonych fabrycznie w ścianie studni. 
Prefabrykaty zabezpieczyć od zewnątrz izolacją przeciwwodną. Komory posadowić na 
podbudowie z chudego betonu gr. min. 10cmm oraz ławie z kruszywa łamanego 0-32mm 
o grubości min. 15cm.  

Roboty związane z adaptacją/modernizacją pokrywy przepompowni: 

 Lokalizacja oraz nr przepompowni: 
 Miasto Ulanów ul. Zwolaki oraz miejscowość Dąbrowica, przepompownie nr: P1, P2, P4, 

P5, P6, P7 
 Miejscowości Kurzyna Wielka, Kurzyna Średnia, Kurzyna Mała, przepompownie nr: P1, 

P3, P4, P5, P6 
 Miejscowość Wólka Tanewska, Wołoszyny, przepompownia nr: P2 
 Miejscowość Wólka Bielińska, Glinianka, przepompownie nr: P1, P2, P3 
 Miejscowość Huta Deręgowska, przepompownie nr: P1, P2, P3, P4, P5 
 Miejscowość Bieliniec, przepompownia nr: P1 

 Zakres robót:  
 Modernizacja istniejącej pokrywy żelbetowej poprzez jej obrócenie, wzmocnienie oraz 

powiększenie otworu dostosowanego do obsługi pomp i kraty. Wzmocnienie pokrywy 
wykonać poprzez montaż w poprzek zbiornika, wzdłuż dłuższych boków otworu, dwóch 
równoległych profili o wymiarach 100x50x3mm ze stali AISI316. Profile ponadto 
połączyć poprzecznymi profilami w wymiarach jw., wzdłuż krótszych boków otworu. W 
pokrywie zamontować wyłaz jednoczęściowy, na zawiasach, z blachy ryflowanej gr. 
3mm wzmocniony profilami 40x40x3mm. Właz zamykany za pomocą kłódki 
(dostarczonej wraz z włazem). Właz w całości wykonany ze stali kwasoodpornej min. 
AISI304. Właz mocować do obsadzonego w pokrywie obramowania wykonanego z 
kątownika gorącowalcowanego 50x50x5mm ze stali min. AISI304. Uwaga: jako 
rozwiązanie zamienne do wyżej opisanego dopuszcza się wymianę istniejącej pokrywy 
na nową z fabrycznie wykonanym otworem. W przypadku wymiany stosować pokrywy 
żelbetowe, typu najazdowego, wykonane z betonu wodoszczelnego W8, o 
mrozoodporności F150 o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C35/45, nasiąkliwości 
poniżej 5%. 

Roboty związane z wymianą pokrywy przepompowni: 

 Lokalizacja oraz nr przepompowni: 
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 Miejscowość Dąbrowica, Bór, przepompownia nr: P3 
 Miejscowość Kurzyna Mała, przepompownia nr: P2 
 Miejscowość Wólka Tanewska, przepompownia nr: P1 
 Miejscowość Bieliny, przepompownia nr: P1 

 Zakres robót oraz wymagania:  
 W przypadku przepompowni P3 w miejscowości Dąbrowica/Bór należy zamontować 

nową pokrywę z fabrycznie wykonanym otworem dostosowanym do obsługi kraty oraz 
pomp. Stosować pokrywę żelbetową, typu najazdowego, wykonane z betonu 
wodoszczelnego W8, o mrozoodporności F150 o klasie wytrzymałości na ściskanie min. 
C35/45, nasiąkliwości poniżej 5%. W pokrywie zamontować wyłaz jednoczęściowy, na 
zawiasach, z blachy ryflowanej gr. 3mm wzmocniony profilami 40x40x3mm. Właz 
zamykany za pomocą kłódki (dostarczonej wraz z włazem). Właz w całości wykonany ze 
stali kwasoodpornej min. AISI304. Właz mocować do obsadzonego w pokrywie 
obramowania wykonanego z kątownika gorącowalcowanego 50x50x5mm ze stali min. 
AISI304. 

 W przypadku pozostałych przepompowni należy zamontować nową pokrywę z blachy 
ryflowanej gr. 3mm otworami dostosowanymi do obsługi kraty hakowej i pomp oraz 
wzmocnieniem. Wzmocnienie pokrywy wykonać poprzez montaż w poprzek zbiornika, 
wzdłuż dłuższych boków otworu, przewidzianego pod montaż kraty hakowej, dwóch 
równoległych profili o wymiarach 160x80x3mm ze stali AISI316. Profile połączyć 
poprzecznymi profilami w wymiarach jw. oraz wykonać poprzeczne równoległe wsparcia 
blachy (rozmieszczenie profili w części rysunkowej).Główne profile powinny znajdować 
się bezpośrednio pod stopami montażowymi kraty hakowej. Boki pokrywy uzupełnić z 
blachy gr. min. 2mm. W pokrywie zamontować dwa wyłazy jednoczęściowy do obsługi 
pomp, na zawiasach, z blachy ryflowanej gr. 3mm wzmocniony profilami 40x40x3mm. 
Właz zamykany za pomocą kłódki (dostarczonej wraz z włazem). Właz w całości 
wykonany ze stali kwasoodpornej min. AISI304. Właz mocować do obsadzonego w 
pokrywie obramowania wykonanego z kątownika gorącowalcowanego 50x50x5mm ze 
stali min. AISI304. Ponadto otwór przewidziany do obsługi kraty uzupełnić 
demontowaną, przykręcaną osłoną z blachy ryflowanej gr. 3mm, ze stali min. AISI304. 

Roboty związane z wymianą wyposażenia technologicznego przepompowni: 

Zakres robót oraz wymagania dla każdej przepompowni:  

 Wymiana dwóch stóp sprzęgających. Stosować stopy średnicy min. DN80 oraz DN100 
(dostosowane do wielkości pompy) z min. 4 punktami montażu (podparcia) stopy do dna. 
Stopy przystosowane do prowadnic o średnicy min. 48,3x3,0mm. Stopy montować do dna 
zbiornika za pomocą czterech śrub M16 kl. A2 z użyciem kotwy chemicznej.   

 Wymiana prowadnic pomp. Stosować prowadnice ze stali kwasoodpornej AISI 316 min. śr. 
48,3x3,0mm. Prowadnice o długości do 6m powinny być wykonane z całej sztangi rury. Montaż 
prowadnic do pokrywy za pomocą uchwytu górnego ze stali AISI316 oraz gumowych tulei. Nie 
dopuszcza się stosowania prowadnicy jednorurowej lub prowadnic linowych. 

 Wymiana dwóch zaworów zwrotnych na rurociągach tłocznych. Zastosować zawór zwrotny o 
średnicy DN80 oraz DN100, kulowy, kołnierzowy, przystosowany do kontaktu ze ściekami, 
PN10. Korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 zabezpieczony antykorozyjnie. Kula 
wulkanizowana NBR, czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub żeliwa. Możliwość łatwego 
dostępu do wnętrza, w tym do kuli. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy 
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epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009. Śruby łączące 
pokrywę z korpusem kl. A2, wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową. 

 Zastąpienie dwóch zasuw na pionach tłocznych jedną zasuwą odcinającą montowaną na 
zewnętrznym rurociągu tłocznym. Zastosować zasuwy o średnicy DN80, DN100, DN125, 
DN150, klinowe, kołnierzowe, przystosowaną do kontaktu ze ściekami, doziemne, PN10. 
Korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 zabezpieczony antykorozyjnie. Klin 
wulkanizowany, uszczelnienie EPDM. Trzpień ze stali nierdzewnej min. AISI304. Wrzeciono 
łożyskowane. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe. Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia 
trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy. Ochrona antykorozyjna 
powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-
5:2009, kolor niebieski. Napęd: obudowa teleskopowa. Zabezpieczenie obudowy skrzynką 
tworzywowo/żeliwną. Materiały do połączeń: kołnierze ze stali min. AISI304, śruby kl. A2. 

 Wymiana rurociągów na odcinkach tłocznych, na rury wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 
316, średnicy DN80 (88,9x2,0mm), DN100 (114,3x2,0mm), DN125 (139,7x2,0mm),DN150 
(168,3x2,0mm) oraz z PE100 SDR17 (odcinki zewnętrzne) średnicy dz90mm, dz110mm, 
dz125mm oraz dz160mm.Piony tłoczne montować do ściany komory za pomocą uchwytów ze 
stali kwasoodpornej (obejma DN80 lub DN100 oraz profil 40x40x2mm). Uchwyty kotwić za 
pomocą śrub M12 kl. A2. 

 Wymiana kształtek (kolana, trójniki, kołnierze) na odcinkach tłocznych, na kształtki wykonane 
ze stali kwasoodpornej AISI 316, średnicy DN80 (88,9x2,0mm), DN100 (114,3x2,0mm), DN125 
(139,7x2,0mm),DN150 (168,3x2,0mm) oraz z PE100 SDR17 (odcinki zewnętrzne) średnicy 
dz90mm, dz110mm, dz125mm oraz dz160mm. Na łączeniu pionów tłocznych stosować trójniki 
typu "portki" równoprzelotowe oraz redukcyjne.   

 Montaż spocznika z kraty wema o wys. 40mm wzmocnionego kątownikiem 50x50x5mm. 
Spocznik na zawiasach, podnoszony i opuszczany z poziomu terenu za pomocą łańcucha. 
Całość w wykonaniu ze stali AISI316. 

 Wymiana wywiewki na dwa biofiltry z wkładem kominkowym węglowym o średnicy DN100 ze 
stali kwasoodpornej lub PEHD wraz z rurami wywiewnymi z PCV średnicy 110mm. Rury 
sprowadzić ok. 20cm poniżej stropu przepompowni oraz ok. 30cm powyżej maksymalnego 
poziomu ścieków. 

 Montaż stopy żurawia przenośnego do obsługi pomp w wykonaniu ze stali ocynkowanej o 
udźwigu do 250kg oraz średnicy min. DN80. Każda przepompownia wyposażona zostanie w 
stopę żurawika, natomiast w ramach zadania dostarczonych zostanie łącznie 10 kpl. 
żurawików. W przypadku przepompowni, w których zamontowana zostanie krata 
automatyczna, zastosować po dwie stopy na jedną przepompownię.   

 Dostawa i montaż łańcuchów do obsługi pomp oraz spoczników. Łańcuchy wykonane ze stali 
AISI316, gr. drutu ogniwa min. 5mm. Łańcuch montowany na haczyku ze stali AISI316. 

 Montaż instalacji do mechanicznego oczyszczania ścieków - krata koszowa (22 kpl.): 
 Lokalizacja, nr przepompowni: 

 Miasto Ulanów ul. Zwolaki oraz miejscowość Dąbrowica, przepompownie nr: P1, 
P2, P3, P4, P5, P6, P7 

 Miejscowości Kurzyna Wielka, Kurzyna Średnia, Kurzyna Mała, przepompownie 
nr: P1, P3, P4, P5, P6 

 Miejscowość Wólka Tanewska, przepompownia nr: P2 
 Miejscowość Wólka Bielińska, Glinianka, przepompownie nr: P1, P2, P3 
 Miejscowość Huta Deręgowska, przepompownie nr: P1, P2, P3, P4, P5 
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 Miejscowość Bieliniec, przepompownia nr: P1 
 Zastosować kratę koszową współprądową, wykonaną ze stali kwasoodpornej AISI 316. 

Prowadnice kraty wykonać z ceownik o wymiarach min. 100x50x4mm. Kosz kraty 
prowadzony w prowadnicach na łożyskowanych rolkach. Kosz kraty wykonany z 
płaskowników gr. min. 5mm lub prętów średnicy min. 10mm. Kosz wzmocnić profilami 
min. 25x25x2,0mm. Prześwit kraty około 15-20mm. Skratki wysypywane do rynny, a 
następnie do pojemnika. Urządzenie powinno być dodatkowo wyposażone w kratę 
palcową przeznaczoną do zatrzymywania zanieczyszczeń w czasie, gdy kosz jest 
podnoszony do góry. Podnoszenie i opuszczanie kosza za pomocą elektrowciągarki o 
mocy min. 1,5kW, natomiast kraty palcowej za pomocą wciągarki ręcznej. Ostateczne 
wymiary kraty oraz prześwit dostosować do przestrzeni roboczej przepompowni oraz 
uzgodnić z Użytkownikiem. Krata nie może blokować obsługi pomp. Konstrukcja kraty 
montowana do ściany zbiornika, pokrywy oraz dna za pomocą śrub min. M12 kl. A2 
oraz kotwy chemicznej.  

 Montaż instalacji do mechanicznego oczyszczania ścieków - automatyczna krata hakowa (3 
kpl.): 

 Lokalizacja, nr przepompowni: 
 Miejscowości Kurzyna Mała, przepompownia nr: P2 
 Miejscowość Wólka Tanewska, przepompownia nr: P2 
 Miejscowość Bieliny, przepompownia nr: P1 

 Zastosować automatyczną kratę hakowo-taśmową dla kanału DN200 i DN400 (Wólka 
Tanewska). Karata w wersji ocieplonej i ogrzewanej. Wykonanie (z wyjątkiem 
plastikowych części taśmy filtracyjnej) stal kwasoodporna min. AISI304. Krata 
wyposażona w automatycznie załączoną szczotę czyszczącą taśmę z napędem 
elektrycznym. Krata do zabudowy pionowej, z podparciem na stropie przepompowni. 
Krata wyposażona w napęd z przekładnią wolnoobrotową. Praca krat automatyczna, 
załączona czujnikiem poziomu ścieku. Krata wyposażona w rozdzielnię zasilająco 
sterującą z panelem operatorskim, przystosowana do montażu zewnętrznego. Kratę 
kotwic do pokrywy przepompowni śr. min. M14 kl. A2.  

 Wymiana pomp zatapialnych typ 1 (34 kpl.): 
 Lokalizacja, nr przepompowni: 

 Miasto Ulanów ul. Zwolaki oraz miejscowość Dąbrowica, przepompownie nr: P2, 
P3, P4, P5, P6, P7 

 Miejscowości Kurzyna Wielka, Kurzyna Średnia, Kurzyna Mała, przepompownie 
nr: P3, P4, P5, P6 

 Miejscowość Wólka Tanewska, przepompownia nr: P2 
 Miejscowość Wólka Bielińska, Glinianka, przepompownie nr:P2, P3 
 Miejscowość Huta Deręgowska, przepompownie nr: P1, P2, P3, P4, P5 

 Wymagania szczegół dla pomp typ 1: 
 Moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=4,2kW (max. 5,5kW) 
 Wylot pompy średnicy min. DN80 dopasowany do istniejącej hydrauliki 

pompowni, rurociągu tocznego. 
 Stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji 

stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym min. DN80, opuszczane po 
dwóch prowadnicach min. 1,5”. 
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 Stosować pompy wyposażone w wirniki półotwarte, samooczyszczające się lub 
wirniki kanałowe.  

 Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i 
włókniste oraz osadów ściekowych. 

 Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy min. 
EN-GJL-250. 

 Konstrukcja obudowy części hydraulicznej pompy powinna być wykonana w taki 
sposób, aby umożliwiała wymianę tylko elementów ulegających zużyciu, a nie 
całego korpusu hydraulicznego pompy, w przypadku nadmiernego ich zużycia i 
utraty wymaganych parametrów hydraulicznych. 

 Regulacja szczeliny pomiędzy wirnikiem, a korpusem pompy za pomocą śrub. 
 Silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości. 
 Pompa wyposażona w kabel zasilający min. L= 10 m. 
 Wał pompy ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 

smarowania oraz regulacji. Łożyska powinny być znormalizowane. 
 Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i 

antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 lub stal klasy EN 1.4057. 
 Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy uszczelniony za 

pomocą podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia 
zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie 
gorszej niż węglik wolframu lub weglik krzemu, pracującymi niezależnie od 
kierunku obrotów. 

 Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), 
rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, 
umożliwiający min. 25 uruchomień na godzinę. 

 Układ hydrauliczny pompowni przystosowana do podłączenia układu 
wspomagającego mieszanie ścieków przed wypompowaniem np. 
hydrodynamicznego zaworu płuczącego.  

 Układ z zastosowaniem zaworu płuczącego ma za zadanie wywołać burzliwy ruch 
wirowy w studni pompowni ścieków, celem poderwania z dna zanieczyszczeń 
sedymentujących oraz rozbijaniu tworzącego się na powierzchni zwierciadła 
ścieków kożucha. W momencie załączenia pompy część tłoczonych ścieków jest 
kierowana poprzez zawór z powrotem do pompowni. Dopuszcza się zawory 
płuczące stosowane na pompie jak i montowane  na instalacji w pompowni. 

 Komora olejowa wypełniona olejem ekologicznym – nieszkodliwym dla 
środowiska. 

 Kable sygnałowe zabudowane w jednym kablu razem z kablami zasilanymi. Nie 
dopuszcza się, aby kable sygnałowe były wyprowadzone z pompy odrębnymi 
kablami. 

 Pompa musi być wyposażona w następujące czujniki: 
o wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od 

zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w 
temperaturze od 125 °C, 

 Wymiana pomp zatapialnych typ 2 (2 kpl.): 
 Lokalizacja, nr przepompowni: 

 Miejscowości Wólka Tanewska, przepompownia nr: P1 
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 Wymagania szczegół dla pomp typ 2: 
 Moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=5,9kW (max. 6,5kW). 
 Wylot pompy średnicy DN100. 
 Stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji 

stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN100, opuszczane po dwóch 
prowadnicach min. 1,5”. 

 Stosować pompy wyposażone w wirniki półotwarte, samooczyszczające się lub 
wirniki kanałowe.  

 Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i 
włókniste oraz osadów ściekowych. 

 Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy wykonany z utwardzonego żeliwa 
wysokochromowego, klasy EN-GJN-HB555 o zawartości chromu min. 25%. 
Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 60±3  HRC. 

 Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy min. 
EN-GJL-250. 

 Konstrukcja obudowy części hydraulicznej pompy powinna być wykonana w taki 
sposób, aby umożliwiała wymianę tylko elementów ulegających zużyciu, a nie 
całego korpusu hydraulicznego pompy, w przypadku nadmiernego ich zużycia i 
utraty wymaganych parametrów hydraulicznych. 

 Silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości. 
 Pompa wyposażona w kabel ekranowany min. L= 20 m. 
 Wał pompy ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 

smarowania oraz regulacji. Łożyska powinny być znormalizowane. 
 Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i 

antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 lub stal klasy EN 1.4057. 
 Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy uszczelniony za 

pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z 
pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności 
antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu lub węglik krzemu, 
pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. 

 Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), 
rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, 
przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 
min. 25 uruchomień na godzinę. 

 Układ hydrauliczny w pompowni przystosowany do podłączenia układu 
wspomagającego mieszanie ścieków przed wypompowaniem np. 
hydrodynamicznego zaworu płuczącego.  

 Komora olejowa wypełniona olejem ekologicznym – nieszkodliwym dla 
środowiska. 

 Kable sygnałowe zabudowane w jednym kablu razem z kablami zasilanymi. Nie 
dopuszcza się, aby kable sygnałowe były wyprowadzone z pompy odrębnymi 
kablami. 

 Pompa musi być wyposażona w następujące czujniki: 
o wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od 

zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w 
temperaturze od 125 °C. 
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 Wymiana pomp zatapialnych typ 3 (14 kpl.): 
 Lokalizacja, nr przepompowni: 

 Miasto Ulanów ul. Zwolaki oraz miejscowość Dąbrowica, przepompownie nr: P1 
 Miejscowości Kurzyna Wielka, Kurzyna Średnia, Kurzyna Mała, przepompownie 

nr: P1, P2 
 Miejscowość Wólka Tanewska, przepompownia nr: P2 
 Miejscowość Wólka Bielińska, Glinianka, przepompownia nr: P1 
 Miejscowość Bieliniec, przepompownia nr: P1 
 Miejscowość Bieliny, przepompownia nr: P1 

 Wymagania szczegół dla pomp typ 3: 
 Moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=7,4kW (max. 8kW). 
 Wylot pompy średnicy DN80. 
 Stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji 

stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczane po dwóch 
prowadnicach min. 1,5” rurowych. 

 Stosować pompy wyposażone w wirniki półotwarte, samooczyszczające się lub 
wirniki typu „VORTEX”. 

 Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy min. 
EN-GJL-250. 

 Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru 
zawiesiny i osadów z komory uszczelnień. 

 Pompa wyposażona w kabel zasilający min. L= 10 m. 
 Wał pompy ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 

smarowania oraz regulacji. Łożyska powinny być znormalizowane. 
 Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i 

antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 lub stal klasy EN 1.4057. 
 Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy uszczelniony za 

pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z 
pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności 
antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu lub węglik krzemu, 
pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. 

 Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), 
rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, 
umożliwiający min. 25 uruchomień na godzinę. 

 Komora olejowa wypełniona olejem ekologicznym – nieszkodliwym dla 
środowiska. 

 Kable sygnałowe zabudowane w jednym kablu razem z kablami zasilanymi. Nie 
dopuszcza się, aby kable sygnałowe były wyprowadzone z pompy odrębnymi 
kablami. 

 Pompa musi być wyposażona w następujące czujniki: 
o  wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od 

zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w 
temperaturze od 125 °C. 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu przepompowni: 

Zakres robót oraz wymagania dla każdej przepompowni:  
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 Utwardzenie terenu przepompowni wykonać z kostki gr. 6cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości ok. 3cm. Poniżej zastosować posypkę z kruszywa 
łamanego 0/31,5 gr. 15cm stabilizowanej mechanicznie oraz podbudowie z chudego betonu 
gr. min. 10cm. Kostka zamknąć obrzeżem betonowym 8x20x100cm.  

 Utwardzenie dojazdu/miejsca postojowego do przepompowni wykonać z kostki gr. 8cm 
układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm. Poniżej zastosować posypkę 
z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 30cm stabilizowanej mechanicznie oraz podbudowie z 
chudego betonu gr. min. 10cm. Kostka zamknąć obrzeżem betonowym 8x20x100cm.  

 Ogrodzenie o wys. 1,5m z paneli systemowych 3D gr. drutu min. 5mm. Ocynkowane i 
malowane proszkowo. Oczka około 50x200mm, drut fi 5mm, kolor szary RAL 7016. Słupki 
ogrodzeniowe wykonać jako stalowe ocynkowane, malowane proszkowo o średnicy ∅100mm 
lub przekroju 100x100mm, w narożach stosować słupki podporowe. Pod słupki należy wykonać 
fundament betonowy z betonu C16/20 o głębokości min. 1m. Furtkę wykonać o szerokości ok. 
1,0m z paneli systemowych 3D, grubość drutu min. 5mm, ocynkowaną oraz malowaną 
proszkowo w kolorze szary RAL 7016, w bramie oraz furtce zastosować zamek patentowy. 

Roboty związane zasilaniem oraz sterowaniem przepompowni: 

Zakres robót oraz wymagania dla każdej przepompowni:  

 Wykonanie zasilania napędów kraty koszowej oraz automatycznej kraty hakowej. W 
rozdzielnie sterowniczej przepompowni zamontować niezależne zabezpieczenie napędu. 
Kabel zasilający układać w rurze ochronnej.  

 Wykonać uziemienie wszystkich urządzeń elektrycznych oraz elementów stalowych (rurociągi, 
konstrukcja kraty). 

 Każdą przepompownię wyposażyć w dwie sondy hydrostatyczne oraz jedne komplet czujników 
pływakowych, które będą monitorować poziomy cieczy. Sonda monitorować będzie aktualny 
poziom ścieków w przepompowni, a jednocześnie przesyłać sygnał do szafy sterowniczej. 
Poziom minimalny w zbiorniku będzie poziomem zabezpieczenia przed suchobiegiem. 
Zastosować sony w obudowach ze stali kwasoodpornej min. AISI316. 

 Każdą przepompownię wyposażyć w nową szafę zasilająco-sterującą. Zastosowane na terenie 
przepompowni szafy sterownicze powinny umożliwiać naprzemienną pracę pomp oraz ich 
pracę w trybie ręcznym z pominięciem sterownika PLC. Dodatkowo sterowanie z szafy powinno 
umożliwić automatyczne: 

 przełączenie pracy na drugą pompę w przypadku awarii lub zapchania pierwszej,  
 uruchomienie drugiej pompy w przypadku dużych napływów i osiągnięcia 2 progu 

poziomu załączenia podczas pracy jednej pompy, 
 przełączenie pracy na druga pompę po nieudanym spompowaniu w określonym czasie 

(ochrona pomp przed nierównomiernym zużyciem), 
 zabezpieczenie przed równoczesnym załączeniem pomp, 
 zabezpieczenie przed sucho-biegiem pływakiem (brak pływaka w zestawie), 
 wypompowania ścieków poniżej min (sucho-biegu) w trybie ręcznym. 
 Przełączenie obsługi przepompowni na pływaki w przypadku awarii sondy 

hydrostatycznej. 
 

Zakłada się zastosowanie szafy o wymiarach 600x500/800x600 z drzwiami umożliwiającymi zamkniecie 
ich na zamek na kluczyk. Konstrukcję szafy należy posadowić na fundamencie. Szafa powinna być 
wyposażona w system sterowania tożsamy z istniejącym system sterowania na terenie gminy. Szafy 
sterownicze wyposażyć w sterownik PLC wyposażony w ekran zmieniający podświetlanie – zależności od 
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trybu pracy. Program pracy powinien umożliwiać zapisanie go na sterowniku oraz karcie SD w celu 
umożliwienia przeniesienia programu na drugi sterownik w przypadku awarii. Szafę wyposażyć w router 
wyposażony w modem 2G/3G/4G LTE, 1 port LAN 10/100Mb/s oraz moduł radiowy w standardzie 
802.11 b/g/n wspierający MIMO 2x2. Zakres pracy w temperaturze od -40°C do + 60° C.  
Sygnalizowanie awarii za pomocą lamp sygnalizacyjnych awarii na zewnątrz szafy. W szafie zastosować 
przełącznik agregat-sieć, wraz z gniazdem agregatu min. 32A 5p. Obiekt zabezpieczyć 
przeciwporażeniowo za pomocą wyłącznika różnicowo-prądowego, przepięciowo za pomocą 
ochronnika przepięciowego klasy C oraz zabezpieczeniem nadprądowym.  
Pomiar prądu dla każdej pompy za pomocą przetwornika dla każdej pompy. Zabezpieczenie przed 
zanikiem i asymetrią faz z regulowanymi progami zadziałania oraz wszelkie niezbędne wyposażenie 
gwarantujące niezawodność pracy oczyszczalni ścieków. 

 

Elementy towarzyszące - dostawy 

W ramach planowanych robót należy dostarczyć urządzenia/materiały pomocnicze tj. 

 10 kpl. żurawików przenośnych, słupowych do obsługi pomp o udźwigu min. 250kg, o 
konstrukcji stalowej, ocynkowanej. Żurawik wyposażony w linkę średnicy min. 6mm o udźwigu 
min. 250kg. Zastosowane żurawiki powinny być dostosowane do zamontowanych na 
przepompowniach stóp oraz pochodzić od tego samego producenta. 

 3 kpl. Kontenerów hakowych typu KP 7m3. Wykonanie: dno z blachy gr. min. 4 mm, ściany z 
blachy gr. min. 3 mm. Hak na wysokości 1180 mm. Kontener ma posiadać plandekę zwijaną 
mechanicznie, mocowaną do uchwytów na kontenerze. Kontener wyposażony w drzwi 
dwuskrzydłowe na podwójnych zawiasach. Kontener ma być spawany spoiną ciągłą i 
pomalowany farbą epoksydową. Na wszystkich ścianach kontenera logo Zakładu Usług 
komunalnych Sp.zo.o w Ulanowie. 

 10 kpl. kontenerów samowyładowczych pojemności 1,0m3. Wykonanie z blachy 
kwasoodpornej min. AISI304 o grubości 2,0 mm, spawany na szczelność do przewozu cieczy. 
Kontener ma współpracować z wózkiem widłowym i poruszać się na zastosowanych w nim 
kołach. Kontener musi posiadać łańcuch 1,2 m umożliwiający przypięcie kontenera do karetki 
wózka oraz być wyposażony w wysokojakościowe zestawy kołowe (koła z poliamidu). 
Pozostałe parametry: kolor - niebieski, wysokość całkowita - min. 1250 mm, szerokość - ok. 
1050 mm, długość - ok. 1500 mm, nośność - min. 1000 kg, pojemność - min. 1000 l, wymiary 
kieszeni na widły - ok. 200x100 mm, wew. rozstaw kieszeni na widły - ok. 570 mm, zew. rozstaw 
kieszeni na widły - ok. 970 mm. Na wszystkich ścianach kontenera logo Zakładu Usług 
komunalnych Sp. z o.o w Ulanowie. 

Rurociągi międzyobiektowe 
W związku z koniecznością przebudowy odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej projektuje się zmianę 
lokalizacji wyjść rurociągów z przepompowni ścieków. Rurociągi wykonać w zakresie średnic 90-160 z 
wpięciem do istniejącego rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie przepompowni ścieków. 
Włączenie do istniejącej sieci wykonać za pomocą kształtek elektrooporowych.  
W ramach inwestycji w celu dostosowania przepompowni do montażu krat koszowych/krat 
mechanicznych hakowych należy wykonać przebudowę odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej w 
zakresie: 

KANALIZACJA SANITARNA ZWOLAKI/DĄBROWICA:  
 P1: nr działki ewid. 2237, miasto Ulanów, przy ulicy Zwolaki 
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 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 4,8m, i wykonanie nowego z PE-
HD 100 SDR 11(PN16) dz160x14,6 mm o długości ok. 5,20m., 

 P2: nr działki ewid. 2384, miasto Ulanów, przy ulicy Zwolaki 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 1,5m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o długości ok. 8,70m., 
 P3: nr działki ewid. 44, m. Dąbrowica (Bór) 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 1,5m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o długości ok. 4,10m., 
 P4: nr działki ewid. 129/1, m. Dąbrowica 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 1,0m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o długości ok. 4,00m., 
 P5: nr działki ewid. 170, m. Dąbrowica 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 1,0m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o długości ok. 4,00m., 
 P6: nr działki ewid. 233, m. Dąbrowica 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 1,0m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz90x8,2 mm o długości ok. 3,10m., 
 P7: nr działki ewid. 292/4, m. Dąbrowica 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 1,0m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o długości ok. 1,50m., 
 

KANALIZACJA SANITARNA KURZYNA WIELKA, KURZYNA ŚREDNIA, KURZYNA MAŁA: 
 P1: nr działki ewid. 928, Dąbrówka 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 1,0m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-RC SDR 11(PN16) dz125x11,4 mm o długości ok. 4,0m., 
 P2: nr działki ewid. 871/1, m. Kurzyna Mała 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 9,0m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-RC SDR 11(PN16) dz125x11,4 mm o długości ok. 16,8m., 
 P3: nr działki ewid. 353/5, m. Kurzyna Średnia 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 4,4m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o długości ok. 7,4m., 
 P4: nr działki ewid. 581, m. Kurzyna Mała 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 2,0m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o długości ok. 7,6m, 
 P5: nr działki ewid. 1423/3, m. Kurzyna Mała 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 4,4m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o długości ok. 5,7m, 
 P6: nr działki ewid. 859/3, m. Kurzyna Średnia 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 4,1m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz90x8,2 mm o długości ok. 5,9m, 
 

KANALIZACJA WÓLKA TANEWSKA, WOŁOSZYNY: 
 P1: nr działki ewid. 275/3, m. Wólka Tanewska 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 4,0m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o długości ok. 10,5m, 
 P2: nr działki ewid. 1629/21, m. Wólka Tanewska 
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 Brak przebudowy istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej. 
 

KANALIZACJA WÓLKA BIELIŃSKA, GLINIANKA: 
 P1: nr działki ewid. 112, m. Wólka Bielińska 
 Brak przebudowy istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej. 

 P2: nr działki ewid. 887/2, m. Glinianka 
 Brak przebudowy istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej. 

 P3: nr działki ewid. 187,  m. Wólka Bielińska 
 Brak przebudowy istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej. 

 
KANALIZACJA SANITARNA HUTA DERĘGOWSKA: 

 P1: nr działki ewid. 21/3, m.Tobyłka 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 2,5m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz90x8,2 mm o długości ok. 7,10m, 
 P2: nr działki ewid. 1048/2, m.Huta Deręgowska 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 3,90m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o długości ok. 9,20m, 
 P3: nr działki ewid. 831/1, m.Huta Deręgowska 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 1,80m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o długości ok. 5,30m, 
 P4: nr działki ewid. 710/4, m.Huta Deręgowska 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 3,00m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o długości ok. 4,20m, 
 P5: nr działki ewid. 764/4, m.Huta Deręgowska 
 Usunięcie istniejącego rurociągu tłocznego o długości około 7,70m, wraz z montażem nowego 

rurociągu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o długości ok. 8,30m. 
 

KANALIZACJA SANITARNA  BIELINIEC: 
 P1: nr działki ewid. 955/14, m.Huta Bieliniec 
 Brak przebudowy istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej. 

 
KANALIZACJA SANITARNA  BIELINY: 

 P1: nr działki ewid. 1052/4, m. Bieliniec (Bieliny stare) 
 Brak przebudowy istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej. 

 

3. MATERIAŁY  

3.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów   
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru.  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót.  

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.   
Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  nie  będzie prowadzić  
żadnych  wykopów  w  obrębie  Terenu  Budowy  poza  tymi,  które  zostały wyszczególnione w 
Dokumentacji Projektowej.  

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru  
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  

3.5. Armatura 
 
Łączenie rurociągów stalowych należy wykonać metodą spawania TIG w osłonie gazowej. Łączenie 
urządzeń oraz armatury wykonać za pośrednictwem kołnierzy ze stali AISI316 z użyciem śrub, podkładek 
oraz nakrętek ze stali kwasoodpornej A2.  
  
Rurociągi technologiczne oznaczone w części rysunkowej opracowania średnicą zewnętrzną (dz) należy 
wykonać z rur i kształtekPE100 SDR17, zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo za pomocą 
elektrokształtek. Wykonywanie robót w temperaturze zewnętrznej niższej niż + 5°C, a szczególnie 
zgrzewanie jest zabronione. W przypadku korzystnych warunków istnieje możliwość wykonywania 
zgrzewania, np. w ocieplanym namiocie. 
 
3.6. Podsypka i obsypka 
Podsypka i obsypka piaskowa.  Piasek zgodnie z PN-B-06711.  
 
 



21 
 

3.7. Składowanie materiałów  

3.7.1. Armatura 
Armaturę należy składować w suchym i zamkniętym pomieszczeniu. Do momentu wbudowania zasuwy, 
hydranty oraz kształtki powinny być zabezpieczone fabrycznymi korkami.  
3.7.2. Piasek 
Piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający go przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.  

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien być  
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany  przez  
Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować przeprowadzenie  Robót,  
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w  
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających dopuszczenie  
sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  
urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  Kontraktu, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

4.2. Sprzęt do wykonania montażu 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
-  koparek podsiębiernych,  
-  spycharek kołowych lub gąsienicowych,  
- maszyny do przewiertów, 
- samochody dostawcze, 
-  sprzętu do zagęszczania gruntu,  
- spawarki, 
-  żurawi budowlanych samochodowych. 

5. TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do  
przewozu  nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru.  
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być użyte  
przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych odcinków  
dróg  publicznych  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy.  

5.2. Transport armatury  
Armatura  może  być  transportowana  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób zabezpieczony  przed  
przemieszczaniem  i  uszkodzeniem.  

5.3. Transport piasku 
Piasek  może  być  przewożony  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

6. WYKONYWANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie  Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie wysokości  
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek  błędu  
spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  Robót zostaną,  jeśli  wymagać  tego  
będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na własny koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie zwalnia  
Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru dotyczące  
akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na wymaganiach  
sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów   
i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów,  doświadczenia  
z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  
po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.  

6.2. Roboty przygotowawcze 
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  Wykonawca  ustali  miejsca  do  odkładania  ziemi, odwożenia  
urobku.  Istniejące uzbrojenie  należy  zlokalizować i oznaczyć. 

6.3. Roboty ziemne 
Na trasie projektowanego rurociągu tłocznego nie stwierdzono występowania wód gruntowych 

na rzędnych projektowanych robót. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych podtopień wykopów 
np. w wyniku opadów atmosferycznych, należy lokalnie ją odpompowywać z dna poza strefę wykopów, 
przy zastosowaniu pomp przenośnych. 
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W przypadku wymiany istniejących zbiorników, na poziomie ich posadowienia wystąpią wody 
gruntowe. W trakcie prowadzenia robót wykopy należy odwodnić za pomocą igłofiltrów.   
Roboty ziemne wykonać mechaniczne przy zastosowaniu koparek podsiębiernych z wywozem 
wydobytego gruntu.  

Przy wykonywaniu wykopów przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, należy zwrócić uwagę, aby 
nie dopuścić do nadmiernego rozluźnienia gruntu oraz aby nie przekroczyć określonej głębokości.  
Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem ścian wykopu palami 
szalunkowymi (wypraskami), atestowanymi płytami lub szalunkami systemowymi oraz jamiste. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów na zabezpieczenie wykopów przed możliwością 
wpadnięcia do nich małych zwierząt np. płazów. 

Składowanie urobku i materiałów powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od 
krawędzi wykopu.  

Na wyrównanym dnie wykopu wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową, o grubości około 10 
cm. Po montażu rurociągów oraz wykonaniu inwentaryzacji wykonać obsypkę piaskową do wysokości 
około 30cm ponad wierzch rury- z pozostawieniem odkrytych miejsc zgrzewania rurociągów. Po 
wykonaniu niezbędnych prób sieci z wynikiem pozytywnym, uzupełnić obsypkę piaskową, a pozostałą 
objętość wykopów zasypać piaskiem. Wykop powstały przy robotach ziemnych związanych z wymianą 
komór zasypać piaskiem.  

W miejscach utwardzenia terenu – wykopy w całości zasypać piaskiem, warstwami po 30 cm, 
dokładnie je zagęszczając do Is>0,95. 

Układanie poszczególnych warstw podsypki, zasypki, montaż rurociągów oraz pozostałe roboty 
budowlane, powinny być wykonywane w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735. 
W przypadku miejscowego wypływu wody gruntowej, należy zastosować odwodnienie za  pomocą 
igłofiltrów, odprowadzających wodę poza strefę wykopów. 

Montaż rurociągów należy rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoża. 
Odkryte wykopy należy zabezpieczyć barierką o wysokości 1,0 m lub taśmą ostrzegawczą oraz 
oznakować stosownymi tabliczkami ostrzegawczymi. 
W miejscu gdzie przewidziano wykonanie utwardzenia terenu należy wykorytować za pomocą koparek 
podsiębiernych. Kostkę układać na podbudowie z chudego betonu, kruszywa oraz podsypki cementowo-
piaskowej. Wydobyty grunt wywieść z terenu prowadzonych robót oraz zutylizować.   
 

6.4. Przygotowanie podłoża 
1. Armaturę należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem 

do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
2. W wykopach gdzie występuje grunt piaszczysty niezawilgocony (piasek gruby i  częściowo piasek  

drobny)  podłoże  pod  kanały  będzie  z  gruntu  naturalnego  (grunty  rodzime  wg  PN-B-02480)  
3. Zagęszczenie podłoża  i obsypki powinno  wynosić nie  mniej niż  0,95  max zagęszczenia wg Normalnej 

próby Proctora.  
4. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego i obsypki nie mogą przekraczać 10mm.  
5. Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-02480.   
6. Różnice  rzędnych  wykonywanego  podłoża  do  rzędnych  przewidzianych  w   dokumentacji 

projektowej nie może przekraczać ± 5cm.  
7.  Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej  lub wynosić co najmniej 80% jej 

wielkości wg PN-B-02480.  
8. Użyty  materiał   do zasypki wykopu  ponad  warstwą  posadowienia  powinien  odpowiadać  

parametrom obsypki rurociągu. Zagęszczenie warstwami co 25cm do powierzchni terenu.  
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9.  Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  powinno być nie mniejsze niż -2%.  

6.5. Próba szczelności  
Niezależnie od wymagań określonych w normie PN-B-10725, przed przystąpieniem do próby szczelności 
należy zachować następujące warunki: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
normami, 

 wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, odcinek 
przewodu na całej długości powinien być zabezpieczony przed wszelkimi prze-
mieszczeniami, 

 wykonana dokładnie obsypka i umocowane złącza, 
 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, próba może 

odbyć się najwcześniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.  
 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
 przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa od 1°C, napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego 
punktu przewodu, 

 temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C,  
 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 

celu ustabilizowania, 
 po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie, należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom,  
 rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas trwania próby, 
 po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli i w sposób kontrolowany, badany 

odcinek całkowicie opróżnić z wody. 
 

W przypadku pojawienia się przecieków na złączach, złącze powinien być ponownie zmontowane aby  
wyeliminować takie przecieki albo, jeśli to nie możliwe, Wykonawca dostarczy i zamontuje nowe 
połączenia na własny koszt. W przypadku pojawienia się wycieków przez ściankę rury należy rurę  
zdemontować i wymienić na inną. We wszystkich powyższych przypadkach długość rury podlegająca 
próbom  powinna  być ponownie przetestowana zgodnie z opisem  powyżej, a proces powtórzony w  
razie potrzeby do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników. Należy sporządzić sprawozdanie z prób.  
Sprawozdanie z próby powinno być podpisane przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
Wykonawca dostarczy siłę roboczą, zainstaluje i będzie obsługiwał pompę, mierniki ciśnienia  
i pozostałe wyposażenie wymagane do wykonania prób. Wykonawca napełni rury wodą i opróżni je po 
próbie.  

6.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie armatury w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 15-20cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wykopy  pod jezdnią, 
chodnikiem oraz w miejscu montażu armatury zasypać piaskiem gruboziarnistym. W terenie 
nieutwardzonym wykop powyżej obsypki zasypać gruntem rodzimym.  
Zagęszczanie powinno  przebiegać ręcznie lub lekkim sprzętem - niedopuszczalne jest stosowanie 
sprzętu ciężkiego.  
Nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych lub nie dogęszczonych przestrzeni w wypełnianym wykopie.  
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być:  
-   w drogach nie mniejszy niż  0,98 wg Normalnej próby Proctora,  
-   poza drogą nie mniejszy niż  0,90 wg Normalnej próby Proctora.  
Obudowę wykopu należy demontować stopniowo, w miarę układania kolejnych warstw zasypki w  taki  
sposób,  aby  nie  doprowadzić  do  rozluźnienia  gruntu  w  już  zagęszczonych,  niższych warstwach. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa, należy uzgadniać.  
 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

7.1.1    Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora Nadzoru  
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z  
Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
- bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
-  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi 
Nadzoru;  

  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznym:  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań,  
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

7.1.2    Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 
Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
i wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom  
norm  określających  procedury  badań.  Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów  ponosi Wykonawca.  

7.1.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez  
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  

7.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  
gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,  
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

7.1.5.    Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

7.1.6.    Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę, będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
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przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku  
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  

7.1.7.    Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
• Polską Normą lub  
• aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy, jeżeli  

nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  1.  i  które  spełniają  wymogi  Specyfikacji Technicznej.  

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań  będą  dostarczone  przez  
Wykonawcę  Inspektorowi  Nadzoru.  Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone.  

7.1.8.    Dokumenty budowy 
 (1) Dziennik Budowy.  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów Robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
-  przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót  zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom   lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji Projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,  
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
-dane  dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
 (2) Dokumenty laboratoryjne.  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.  
(3) Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (l)-(2)  następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Terenu Budowy.  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  
(4) Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

7.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
-    odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu    w  dnie  od    ustalonej    w  planie  osi  wykopu    nie   
powinno wynosić więcej niż ± 5cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,  
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie  powinno  przekraczać ± 3cm,  
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm,  

7.3. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości  wykonywanych  robót  dokonywana  będzie  poprzez porównanie wykonania  z  
dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.  
W szczególności przeprowadzona zostanie kontrola:  
a).    zgodności  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  wymogami  Specyfikacji  
Technicznych,  
b).  wykonania robót ziemnych,  
c).  ułożenia przewodów,  
d).  wykonania połączeń i szczelności przewodów,  
e).  zgodności montażu urządzeń z DTR i wytycznymi producentów.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
  
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów  
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
-  roboty montażowe rurociągów,  
-  skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu,  
-  wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych,  
-  roboty montażowe pompowni,  
-  prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych,  
-  szczelności obiektów,  
-  zasypany i zagęszczony wykop.  

8.3. Odbiór częściowy i końcowy  
-  Odbiór częściowy  
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót  Odbioru częściowego.  
Robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym.  Robót  dokonuje  
Inspektor Nadzoru.  
-  Odbiór ostateczny Robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich  ilości,  
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru ostatecznego  będzie  
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru  
ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  
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przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
W  toku  odbioru  ostatecznego  Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  
odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót  uzupełniających  lub    
Robotach    wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin odbioru  
ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych Robót  w  
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją Projektową  i  ST  
z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i  
bezpieczeństwo    ruchu,      komisja    dokona    potrąceń,  oceniając pomniejszoną    wartość 
wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w Dokumentach Kontraktowych.  

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru  
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1.  Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli została  
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  
3. Recepty i ustalenia technologiczne.  
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ.  
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. w PZJ.  
7.  Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.  
8.  Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń.  
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia-terenu.  
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W  
przypadku,  gdy  wg  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie będą  
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  
uzupełniające  będą  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót".  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1   Ustalenia Ogólne 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę obmiarową  
ustaloną  dla  danej  pozycji  Kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych ryczałtowo podstawą 
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płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa 
lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie  czynności,  wymagania  i  
badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:  
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
-  Wartość  zużytych  Materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy.  
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  
-  Podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  jednostkowych  nie  należy  
wliczać podatku VAT.  

9.2.      Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji  Technicznej  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  całej  dokumentacji,  a  nie  
wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3      Przejścia dla pieszych i Organizacja Ruchu  
Koszt wybudowania przejść i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Kierownikowi Projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.  
(b)  Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu.  
(c) Opłaty / dzierżawy terenu  
(d) Przygotowanie terenu  
(e) Konstrukcja tymczasowych przejść dla przejść dla pieszych, barier, oznakowań .  
  
Koszt Utrzymania objazdów /przejazdów : organizacji ruchu obejmuje:  
(a)  Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  
poziomych, barier i świateł  
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt Likwidacji przejść i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
 PN-EN  1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne  bezciśnieniowe  

systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do odwadniania i kanalizacji"  
 PN-86/B-02480  Grunty budowlane . Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
 PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. (9)  PN-68/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  
i badania przy odbiorze.  

 PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
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 PN-B-10736: 1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

 PN-91/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
 PN-H-74051-00  Włazy kanałowe ogólne wymagania i badania  
 PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  
 PN-EN 1277:1999  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  rur  z tworzyw  

termoplastycznych  do  podziemnych  zastosowań bezciśnieniowych.  Metoda  badania  szczelności  
połączeń  z elestomerowym pierścieniem uszczelniającym.  

 PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
 BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.  
 BN-62/6738- 03,04,07 Beton hydrotechniczny.  
 BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetonowe.  
 PN-88/B-06250  Beton zwykły.  
 PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  
 PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

10.2. Inne dokumenty  
 Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3 "Warunki wykonania i odbioru sieci 

wodociągowej" 


