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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wymiang armatury sieci wodociggowej w ramach zadania ,Modernizacja sieci wodociggowej w
zakresie wymiany armatury w gminie Ulanéw”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
okreslonych w pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz armatury,

- badania wykonanych robét.

1.3. Nazwy i kody robot
CPV - 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do
odprowadzania Sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcga i Projektantem.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

- Niweleta - wysokosciowe geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub kanatu.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonym tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

- Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
- Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

4



- Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje
Projektowa i ST.

1.5.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacji Projektowg i ST.
Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowe]j iw ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowgq lub ST,
i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie Budowy. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.



1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdéb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzeni podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé¢ Roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. RGwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

7



Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje  dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajgc w to zZrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Dokumentacji Projektowe].

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru



Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Armatura
a) hydranty:
» hydranty z zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypadku ztamania,

» kolumna hydrantu powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15
(DIN1693) lub ze stali nierdzewnej (min. AISI316) wg PN-EN 10088-1: 1998.

» tlok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtoka
elastomerowg, dopuszczong do kontaktu z woda pitng,

potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2: 1999 (DIN2501),
maksymalne cisnienie robocze PN16,

ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN 1SO 12944-5:2009 (lub stal nierdzewne), kolor czerwony.

b) ksztattki kotnierzowe:
» wykonanie z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15, epoksydowanego,
» maksymalne ci$nienie robocze PN10/16,

» ochrona antykorozyjna powtoky na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN ISO 12944-5:2009, kolor niebieski.

Do potaczen kotnierzowych stosowac sruby, nakretki oraz podktadki ze stali nierdzewnej.

c) zasuwy odcinajgce:

> zasuwy miekkouszczelnione,

> maksymalne cis$nienie robocze PN10,

> korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 zabezpieczony antykorozyjnie,

>  klin wulkanizowany, uszczelnienie EPDM,

> trzpien ze stali nierdzewnej min. AISI304,

> wrzeciono tozyskowane,

> uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

> mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciSnieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy,

> ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow wg
normy PN-EN ISO 12944-5:2009, kolor niebieski,

> naped: reczny poprzez obudowe teleskopowa lub kétko (komora zasuw).

2.6. Podsypka i obsypka
Podsypka i obsypka piaskowa. Piasek zgodnie z PN-B-06711.



2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Armatura

Armature nalezy sktadowaé w suchym i zamknietym pomieszczeniu. Do momentu wbudowania zasuwy,
hydranty oraz ksztattki powinny by¢ zabezpieczone fabrycznymi korkami.

2.7.2. Piasek

Piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb zabezpieczajacy go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe], ST iwskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw Kontraktu, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

3.2. Sprzet do wykonania montazu

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- maszyny do przewiertow,

- samochody dostawcze,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- spawarki,

- zurawi budowlanych samochodowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw / sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

4.2. Transport armatury
Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Transport piasku
Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak
ustawiony, aby swg tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zalaé
betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac
(do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

Wymiane armatury odcinajgcej (zasuw) nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej.

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (cisnienie) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana.
Potfaczenia z przewodem nalezy dokona¢ za pomocy ksztattek przejsciowych - tulei kotnierzowych.

Miejsce zamontowania armatury winno by¢ dostepne celem umozliwienia obstugi i konserwacji. Przed
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zamontowaniem nalezy usung¢ z armatury zaslepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzic czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretfo daje sie lekko obracac. Na
przewodach poziomych armature nalezy ustawiaé¢ w takim potozeniu by wrzeciono byto skierowane do
gory. Armature zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie. Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie sie osi taczonych elementéw,

- przestoniecie otworéw tgczonych elementéw

Wymiana hydrantu nadziemnego polega na zdemontowaniu istniejgcego hydrantu wraz kolanem
stopowym przy zasuwie odcinajgcej (po jej wczesniejszym zakreceniu), wstawienie krdcéca
dwukotnierzowego DN8O df. 0,8 m i zamontowanie nowego hydrantu. Po montazu odkreci¢ zasuwe
odcinajgcg DN8O.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia
urobku. Istniejgce uzbrojenie nalezy zlokalizowac i oznaczy¢.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy prowadzi¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736.
Metody wykonywania robét:
- wykopy mechanicznym,
- wykopy sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym  uzbrojeniem
podziemnym.
Zasady prowadzenia robot ziemnych:
1. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyziszym od rzednej
projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane recznie,
przy czym spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5cm, w przypadku gruntéw nawodnionych o okoto 20cm. W gruntach skalistych
dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15m gtebiej od projektowanego poziomu dna.
2. Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci dolnej
lub wiekszej niz gtebokosci posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociagi,
kanalizacja) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.
3. W celu zabezpieczenia wykopodw przed zalaniem wodga z opaddw atmosferycznych, nalezy zachowac
nastepujgce warunki:
- gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wad poza teren przylegajacy do wykopu.
4. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi (wodocigg, kanalizacja, gazociag,
kable elektryczne) powinno by¢ wykonane w sposdb wskazany przez przysztych uzytkownikéw tych
urzadzen.
5. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania
po stwierdzeniu przydatnosci do stosowania wykopanego gruntu.
6. Wydobytg ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
7. W odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m wykonac¢ zejscie (wyjscie) po drabinie do wykopu.
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8. Z uwagi na panujgce warunki gruntowo-wodne, w czasie wymiany armatury na odcinku
wystepowania wdd gruntowych, nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw. Przyjeto odwodnienie
interwencyjne poprzez zastosowanie igtofiltréw lub studni w zaleznosci od wielkosSci zwierciadta wody
gruntowej. Zasilanie pomp prdézniowych wykonac z agregatéw pradotwodrczych. Pompowanie wykonadé
24 h / dobe.

Odprowadzenie wody rurociggiem o srednicy 110 mm na odlegtosci min 30 m od pasa wykopu.

Czas pompowania, zmiany w odwodnieniu zgodnie z potrzebami na utozenie rurociggu oraz
wykonanie zasypki i zageszczenie. Ze wzgledu na zréznicowane warunki wodne w zaleznosci od pory
roku i stanu wdd powierzchniowych i zaskdrnych nalezy szczegétowo oszacowac czas pompowania.

5.4. Przygotowanie podtoza
1. Armature nalezy uktadaé¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

N

. W wykopach gdzie wystepuje grunt piaszczysty niezawilgocony (piasek gruby i czesciowo piasek
drobny) podtoze pod kanaty bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480)

3. Zageszczenie podfoza i obsypki powinno wynosié nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg Normalnej
proby Proctora.

4. Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego i obsypki nie mogg przekracza¢ 10mm.

5. Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-02480.

6. Roznice rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w  dokumentacji
projektowej nie moze przekraczaé + 5cm.

7. Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosié co najmniej 80% jej
wielkos$ci wg PN-B-02480.

8. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadaé

parametrom obsypki rurociggu. Zageszczenie warstwami co 25cm do powierzchni terenu.
9. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz -2%.

5.5. Proba szczelnosci

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie PN-B-10725, przed przystgpieniem do préby szczelnosci
nalezy zachowac nastepujgce warunki:
» zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi

normami,

> wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne, odcinek
przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi prze-
mieszczeniami,

» wykonana doktadnie obsypka i umocowane ztgcza,

» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

> profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze
odby¢ sie najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy prébie szczelno$ci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
> przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni

zewnetrznej nie moze by¢ nizsza od 1°C, napetnianie przewodu powinno odbywac sie
powoli od najnizszego punktu przewodu,

> temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczac 20°C,

> po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
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» po ustabilizowaniu sie ci$nienia prébnego wody w przewodzie, nalezy przez okres 30
minut sprawdzaé jego poziom,
> rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas trwania
proby,
> po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli i w sposdb kontrolowany,
badany odcinek catkowicie opréznic¢ z wody.
> Préby rurociggdw cisnieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armaturg) powinny by¢
wykonywane na wodzie. Przed przystgpieniem do préb nalezy takie wykonad
zakotwienia.
> Prébne cisnienia, jezeli Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, powinny wynosi¢ - wieksza
z wartosci 1,5x maksymalne cisnienie robocze albo maksymalne cisnienie fali uderzenia
hydraulicznego, jesli dotyczy, nie mniej niz 1 MPa.
> Rury powinny by¢ napetniane i poddawane prébom w sekcjach tworzgcych jeden cigg
technologiczny. Konce podlegajgcych préobom rur powinny by¢ zamkniete za pomoca
zaslepien albo Slepych kotnierzy z kotwami dostarczonych przez Wykonawce. .
W przypadku pojawienia sie przeciekdw na ztgczach, ztgcze powinien by¢ ponownie zmontowane aby
wyeliminowad takie przecieki albo, jesli to nie mozliwe, Wykonawca dostarczy i zamontuje nowe
potgczenia na witasny koszt. W przypadku pojawienia sie wyciekdw przez sScianke rury nalezy rure
zdemontowad i wymieni¢ na inng. We wszystkich powyzszych przypadkach dtugosé rury podlegajaca
probom powinna by¢ ponownie przetestowana zgodnie z opisem powyzej, a proces powtdrzony w
razie potrzeby do osiggniecia satysfakcjonujgcych wynikéw. Nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z prob.
Sprawozdanie z préby powinno by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy site roboczg, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompe, mierniki cisnienia
i pozostate wyposazenie wymagane do wykonania préb. Wykonawca napetni rury wodg i oprdzni je po
prébie.

5.6. Ptukanie

Ptukanie sieci nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, uzywajac do
tego celu czystej wody wodociggowej. Predkosé przeptywu wody powinna wynosi¢ ok. 1 m/s i powinno
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych z wnetrza rurociggdw. Jako minimalne
ilosci wody potrzebnej do przeptukania nalezy przyja¢ 3 do 5-krotng objetosé ptukanego odcinka
rurociagu.

5.7. Dezynfekcja

Po zakonczeniu préb cisnieniowych i przeptukaniu czystg wodg nalezy dokonaé dezynfekcji przewoddw
za pomocg roztworu wodnego wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czynnos$¢ powinna byé
przeprowadzona przy uzyciu roztworéow wodnych chloru lub podchlorynu sodu przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie: 50 mg Cl,/dm? wody przy 24-godzinnym kontakcie.

Po uptywie 24 godzin roztwér dezynfekujgcy powinien by¢ usuniety przez doprowadzenie wody czystej
i przeptukaniu przewodu. Tylko po stwierdzeniu na podstawie badan fizyko — chemicznych i
bakteriologicznych braku skazenia i zanieczyszczen nowo zbudowane odcinki sieci mogg by¢ podfgczona
do czynnej sieci wodociggowe;.

W przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada wymaganiom wody do
spozycia przez ludzi, konieczna jest ponowna dezynfekcja i ptukanie rurociggéw.

Wykonawca dostarczy site robocza, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompe, mierniki cisnienia

i pozostate wyposazenie wymagane do wykonania préb. Wykonawca napetni rury wodg i oprdzni je po
prébie.

14



5.8. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Zasypywanie armatury w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 15-20cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢é réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wykopy pod jezdnig,
chodnikiem oraz w miejscu montazu armatury zasypac piaskiem gruboziarnistym. W terenie
nieutwardzonym wykop powyzej obsypki zasypac gruntem rodzimym.

Zageszczanie powinno przebiegaé recznie lub lekkim sprzetem - niedopuszczalne jest stosowanie
sprzetu ciezkiego.

Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub nie dogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.
Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien byc¢:

- w drogach nie mniejszy niz 0,98 wg Normalnej préoby Proctora,

- poza drogg nie mniejszy niz 0,90 wg Normalnej préby Proctora.

Obudowe wykopu nalezy demontowac stopniowo, w miare uktadania kolejnych warstw zasypki w taki
sposéb, aby nie doprowadzi¢ do rozluznienia gruntu w juz zageszczonych, nizszych warstwach.
Wszelkie zmiany i odstepstwa, nalezy uzgadniac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

6.1.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czesé szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym: oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosé srodkéw transportu,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardéw i badan

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

15



6.1.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system kontroli, wiaczajagc  personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatédw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jakizakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prdbek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

® Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej Produkty
przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.1.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedifozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.

(3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy.

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosic¢ wiecej niz + 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5,
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- rzedne pokrywy pompowni powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5mm.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonywanych robdét dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

W szczegdlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

a). zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg i wymogami Specyfikacji
Technicznych,

b). wykonania robét ziemnych,

c¢). utozenia przewodow,

d). wykonania potaczen i szczelnosci przewodow,

e). zgodnosci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robadt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe rurociggow,

- skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- wykonanie robdt budowlano-konstrukcyjnych,

- roboty montazowe pompowni,

- prawidtowosci wykonania powtok izolacyjnych,

- szczelnosci obiektow,

- zasypany i zageszczony wykop.

7.3. Odbidr czesciowy i korncowy
- Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt Odbioru czeSciowego.
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Robét dokonuje

Inspektor Nadzoru.

- Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia Robdt i przyjecia dokumentédw. Odbioru
ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych lub
Robotach  wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo  ruchu, komisja  dokona  potrgcen, oceniajgc pomniejszong  wartosc
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
5. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. w PZJ.
7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru iprzekazania
tych robdt witascicielom urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia-terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.,,0dbiér ostateczny Robot".

8.PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ustalenia Ogolne

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéow i
transportu na Teren Budowy.

- Wartosé pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogodlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w catej dokumentacji, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

8.3  Przejscia dla pieszych i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania przejs¢ i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Kierownikowi Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c) Optaty / dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowych przejsé dla przejsc dla pieszych, barier, oznakowan .

Koszt Utrzymania objazdow /przejazdow : organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji przejsé i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
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(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

> PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do odwadniania i kanalizacji"

> PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie. (9) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

> PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

» PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

» PN-91/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

» PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe ogdlne wymagania i badania

» PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

» PN-EN 1277:1999 Systemy przewodowe 1z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw

VV YV VYV VY

termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezcisnieniowych. Metoda badania szczelnosci
potaczen z elestomerowym pierscieniem uszczelniajgcym.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738- 03,04,07 Beton hydrotechniczny.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetonowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

9.2. Inne dokumenty

>

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3 "Warunki wykonania i odbioru sieci
wodociggowej"
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