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Zad nr 2 czesc 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Przepompownia P-1 ul. Zwolaki
1.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiérkowe
1|KNR 7-07 Demontaz pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o |kpl.
d.1.{0107-02 z. masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopg sprzegajaca
1]0.3.12.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 4-02 Demontaz prowadnic pomp zatapianych m
d.1.|0506-04
1|analogia
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 80 mm |m
d.1.|0506-06
1
22,5 m 5,000
RAZEM 5,000
4|KNR-W 4- Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o ér. 80  |szt.
d.1.|02 0423-04 mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR-W 4- Demontaz szafy zasilajgco - sterownicznej szt.
d.1.|03 1129-03
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 4- Demontaz przewodoéw o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d.1./03 1114-01
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
7|KNR-W 4- Demontaz czujnikow ptywakowych szt.
d.1.|03 1124-05
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 Tymczasowe obejscie géwnej przepompowni - zakorkowanie kanatu kpl
d.1.|kalk indywi- grawitacyjnego
1|dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 Zapewnienie transportu sciekdw na czas prowadznenia rob6t montazo- |kpl
d.1.|kalk indywi- wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot $ciekow samochodem ase-
1|dualna nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnie sciekow w m. Ulanow
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemyst. - zbiorniki otwarte |m3
d.1.|/0121-07 - oczyszczenie zbiornika przepompowni Sciekéw wraz z utylizacjg osa- |ods.
1 dow i piasku 0s.
2 m3 2,000
ods.
0s.
RAZEM 2,000
1.2 Roboty montazowe
11|KNR 7-07 Montarz pompy zatapialnej typ 3 - kréciec ssawni oraz ttoczny DN80,  |kpl.
d.1./0107-02 nominalne moc silnika 7,4kW. Montaz wraz z stopami sprzegajgcymi
2 DNB8O przystoswanych do prowadnic min. DN40. tancuch do obstugi
pomp ze stali kwasoodpornej AlSI316.
Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych kulowych, kotnierzowych PN10/16 DN80. |szt.
d.1./2604-09 Wykonanie: korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
2 nie, kula wulkanizowana
Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o sr.zewn.do 88.9 mm.Grub. |m
d.1./2102-05 $cianki do 4.0 mm - rurocigg ttoczny DN80 ze stal AISI316L
2
poz. 7.9 2*2,5 m 5,000
RAZEM 5,000
14|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub. [m
d.1./2102-01 Scianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali AISI316L
2
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
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15|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych ze stali k.o. na ci$nienie nominal- |styk.
d.1./2201-03 ne 1,6 Mpa. srednica nominalna 80mm. sruby M16x120mm; stal
2 AISI316L
Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000
16/KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metoda TIG stali austenit.Spoiny nie |zlgcz.
d.1./0314-01 badane radiolog.$r.rurociggu do 88.9 mm.Gr.Scianki do 4.5 mm
2
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNNR 4 Osadzenie uchwytow ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko- |szt
d.1.{1429-04 morach
2|analogia
Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Zasilanie oraz sterowanie
18|KNR 5-14 Dostawa, montaz i podigczenie gtéwnej szafy sterowniczej (wymina ist- |szt.
d.1./0101-06 niejgcej szafy sterowniczej)
3|analogia Szafa wysposazona w pulpit operatorski w wyswietlaczem min. 7.
Obudowa szafy min. IP65.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 Kable zasilajgce, sygnatowe i sterownicze z pracami towarzyszacymi |szt.
d.1.|wycena in- (1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie
3|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm w wykopie m
d.1.|0705-01
3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
21 Dostawa, montaz i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu. szt.
d.1.|wycena in- Obudowa stal AISI304. Zakres 0-4m
3|dywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|kal- wia Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt
d.1.
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Przepompownia P-2 ul. Zwolaki
21 Roboty przygotowawcze oraz rozbiérkowe
23|KNR 7-07 Demontaz pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o |kpl.
d.2.|0107-02 z. masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopa sprzegajaca
1]0.3.12.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 4-02 Demontaz prowadnic pomp zatapianych m
d.2.|0506-04
1|analogia
4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000
25|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 80 mm|m
d.2.|0506-06
1
2%4 m 8,000
RAZEM 8,000
26|KNR-W 4- Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o ér. 80  |szt.
d.2.|02 0423-04 mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 4- Demontaz szafy zasilajgco - sterownicznej szt.
d.2.|03 1129-03
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 4- Demontaz przewodow o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d.2.|03 1114-01
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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29|KNR-W 4- Demontaz czujnikéw ptywakowych szt.
d.2.|03 1124-05
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30 Tymczasowe obejscie gownej przepompowni - zakorkowanie kanatu kpl
d.2.|kalk indywi- grawitacyjnego
1|dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31 Zapewnienie transportu $ciekdw na czas prowadznenia robdt montazo- |kpl
d.2.|kalk indywi- wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot Sciekéw samochodem ase-
1|dualna nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnie sciekéw w m. Ulanéw
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemyst. - zbiorniki otwarte |m3
d.2./0121-07 - oczyszczenie zbiornika przepompowni $ciekdéw wraz z utylizacjg osa- |ods.
1 dow i piasku 0s.
2 m3 2,000
ods.
0s.
RAZEM 2,000
2.2 Roboty montazowe
33|KNR 7-07 Montarz pompy zatapialnej typ 1 - krociec ssawni oraz ttoczny DN80,  |kpl.
d.2./0107-02 nominalne moc silnika 4,2kW. Montaz wraz z stopami sprzegajacymi
2 DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. tancuch do obstugi
pomp ze stali kwasoodpornej AlSI316.
Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych kulowych, kotnierzowych PN10/16 DN80. |szt.
d.2./2604-09 Wykonanie: korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
2 nie, kula wulkanizowana
Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub. |m
d.2.|2102-05 Scianki do 4.0 mm - rurociag ttoczny DN80 ze stal AISI316L
2
poz. 7.9 2%4 m 8,000
RAZEM 8,000
36|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o sr.zewn.do 57.0 mm.Grub. |m
d.2./2102-01 $cianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali AISI316L
2
4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000
37|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych ze stali k.o. na ci$nienie nominal- |styk.
d.2.|2201-03 ne 1,6 Mpa. srednica nominalna 80mm. sruby M16x120mm; stal
2 AISI316L
Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metoda TIG stali austenit.Spoiny nie |zlgcz.
d.2./0314-01 badane radiolog.$r.rurociggu do 88.9 mm.Gr.Scianki do 4.5 mm
2
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNNR 4 Osadzenie uchwytow ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko- |szt
d.2.{1429-04 morach
2|analogia
Rys. 4 4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.3 Zasilanie oraz sterowanie
40|KNR 5-14 Dostawa, montaz i podigczenie gtdwnej szafy sterowniczej (wymina ist- |szt.
d.2.|/0101-06 niejgcej szafy sterowniczej)
3|analogia Szafa wysposazona w pulpit operatorski w wyswietlaczem min. 7.
Obudowa szafy min. IP65.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41 Kable zasilajgce, sygnatowe i sterownicze z pracami towarzyszacymi |szt.
d.2.|wycena in- (1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie
3|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm w wykopie m
d.2.|0705-01
3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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43 Dostawa, montaz i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu. szt.
d.2.|wycena in- Obudowa stal AISI304. Zakres 0-4m
3|dywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44 kal- wta Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt
d.2.
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Przepompownia P-3 Dabrowica, Bér
3.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiérkowe
45|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w  |kpl.
d.3.|0409-05 gotowym wykopie o gteb. 3 m
1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1500 mmw  [0.5m
d.3./0409-06 gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebok.
1|analogia Krotnos¢ = 5
1 0.5m 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 7-07 Demontaz pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o |kpl.
d.3.|0107-02 z. masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopa sprzegajaca
1]0.3.12.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR 4-02 Demontaz prowadnic pomp zatapianych m
d.3.|0506-04
1|analogia
4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000
49|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 80 mm|m
d.3.|0506-06
1
2%4 m 8,000
RAZEM 8,000
50| KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o sr.nom. 80 mm w komorach |szt.
d.3.|0223-01
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR-W 4- Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o ér. 80  |szt.
d.3.|02 0423-04 mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR 4-05I Demontaz pokryw prostokatnych stalowych kpl.
d.3.|0410-05
1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 4- Demontaz szafy zasilajgco - sterownicznej szt.
d.3.|03 1129-03
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR-W 4- Demontaz przewodow o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d.3.|03 1114-01
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
55|KNR-W 4- Demontaz czujnikéw ptywakowych szt.
d.3.|03 1124-05
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56 Tymczasowe obejscie gownej przepompowni - zakorkowanie kanaty kpl
d.3.|kalk indywi- grawitacyjnego
1|dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57 Zapewnienie transportu $ciekdw na czas prowadznenia rob6t montazo- |kpl
d.3.|kalk indywi- wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot sciekéw samochodem ase-
1|dualna nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnie sciekéw w m. Ulanéw
10 kpl 10,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44363 Uzytkownik: MUM PROJEKT




Zad nr 2 czesc 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 10,000
58 KNR-W 2- Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne |m?2
d.3.|01 0316-04 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. IlI-1V balami drew-
1 nianymi wraz z rozbiorkg
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
59/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.3./0202-04 m3 w gr.kat. |l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
54 m3 54,000
RAZEM 54,000
60|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.3./0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
1 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
54-6 m3 48,000
RAZEM 48,000
61 Dostawa piasku m3
d.3.|wycena in-
1|dywidualna
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
62|KSNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.3./0109-01
1
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
63|KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3.|/0113-01
1
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
3.2 Roboty montazowe
64|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.3.{1413-05 kopie o gtebok. 3m wymiana istniejgcej komory przepompowni. Mon-
2 taz komory przepompowni $r. wew. 1500mm, wys. 5,50m wraz z fa-
brycznymi przejsciami dla rurociggdéw. Pokrywa dostoswana do obstugi
pomp. Prefabykaty z betonu wodoszczelnego W8, o mrozoodpornosci
F150 o klasie wytrzymatosci na Sciskanie min. C35/45, nasigkliwosci
ponizej 5%
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- ([0.5
d.3./1413-06 kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
2 Krotnos¢ = 5 stud.
1 [0.5 1,000
m]
stud.
RAZEM 1,000
66|KNR 7-07 Montarz pompy zatapialnej typ 1 - krociec ssawni oraz ttoczny DN80,  |kpl.
d.3./0107-02 nominalne moc silnika 4,2kW. Montaz wraz z stopami sprzegajacymi
2 DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. tancuch do obstugi
pomp ze stali kwasoodpornej AlSI316.
Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych kulowych, kotnierzowych PN10/16 DN80.  |szt.
d.3./2604-09 Wykonanie: korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
2 nie, kula wulkanizowana
Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub. |m
d.3./2102-05 Scianki do 4.0 mm - rurocigg ttoczny DN8O ze stal AISI316L
2
poz. 7.9 2%4 m 8,000
RAZEM 8,000
69|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do m
d.3.|2103-01 108.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - DN100 ze stal AISI316
2
poz. 7.9 0,4 m 0,400
RAZEM 0,400
70/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub. [m
d.3./2102-01 Scianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali AISI316L
2
4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000
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71/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.  |szt.
d.3./2114-05 Scianki do 4.0 mm - kolano 90st DN80 ze stali AISI 316L
2
poz. 7.9 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 133.0 mm.Grub. |szt.
d.3./2115-01 Scianki do 4.0 mm - tréjnik redukcyjny (portki) DN80/100/80 - stal K.O.
2 AISI316L
poz. 7.9 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych ze stali k.o. na ci$nienie nominal- |styk.
d.3./2201-03 ne 1,6 Mpa. $srednica nominalna 80mm. sruby M16x120mm; stal
2 AISI316L
Rys. 4 10 styk. 10,000
RAZEM 10,000
74|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 MPa.sr. |styk.
d.3./2201-03 nom. 100 mm.$ruby M16x80; stal AISI316
2
Rys. 4 2 styk. 2,000
RAZEM 2,000
75/KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metodg TIG stali austenit.Spoiny nie |ztacz.
d.3./0314-01 badane radiolog.s$r.rurociagu do 88.9 mm.Gr.$cianki do 4.5 mm
2
10 ztgcz. 10,000
RAZEM 10,000
76|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metoda TIG stali austenit.Spoiny nie |zlgcz.
d.3./0315-01 badane radiolog.s$r.rurociggu do 159.0 mm.Gr.$cianki do 8.0 mm
2
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
77|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.3./0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych - rura wywiewna
2|analogia
Rys. 4 0,5+4 m 4,500
RAZEM 4,500
78| KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 100 mm - biofiltr |szt.
d.3./0213-05 kominkowy stal K.O.
2|analogia
Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79|KNNR 4 Osadzenie wiazu ze stali kwasoodpornej o wymiarze. Wtazy z obramo- |szt
d.3./1429-02 waniem, na zawiasach z zamknigciem i uszczelnieniem, dostosowany
2|analogia do obstugi pomp oraz kraty - wykonanie stal AlIS1304
Rys. 4 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i ko- |szt
d.3.{1429-01 morach - obsadzenie spocznika z kraty typu wema, wzmocnionej kgtw-
2|analogia nikiem. Wykonanie stal AlSI316
Rys. 4 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81|KNNR 4 Osadzenie stopy zurawika - stopa stalowa, ocynkowana, min. DN80 do |szt
d.3.|1429-04 zurawika stupowego.
2|analogia
Rys. 4 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82|KNNR 4 Osadzenie uchwytow ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko- |szt
d.3.|1429-04 morach
2|analogia
Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
83|KNNR 4 Osadzenie uchwytow ze stali KO do rur PCV110mm w studzienkach i |szt
d.3.{1429-04 komorach
2|analogia
Rys. 4 3 szt 3,000
RAZEM 3,000
84|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $r.nom. 100 mm na ci$nienie nom. 1.0- |szt.
d.3.|2619-05 1.6 MPa
2
Rys. 4 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3./18 0109-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
2
4,1 m 4,100
RAZEM 4,100
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86|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.3./18 0111-04 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110
2 mm
4 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
3.3 Zasilanie oraz sterowanie
87|KNR 5-14 Dostawa, montaz i podigczenie gtdwnej szafy sterowniczej (wymina ist- |szt.
d.3./0101-06 niejgcej szafy sterowniczej)
3|analogia Szafa wysposazona w pulpit operatorski w wyswietlaczem min. 7.
Obudowa szafy min. IP65.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88 Kable zasilajgce, sygnatowe i sterownicze z pracami towarzyszacymi |szt.
d.3.|wycena in- (1. kpl) - zasilanie pomp, sond, napedow kraty, uziemienie
3|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm w wykopie m
d.3.|0705-01
3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
90 Dostawa, montaz i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu. szt.
d.3.|wycena in- Obudowa stal AISI304. Zakres 0-5,5m
3|dywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91|kal- wia Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt
d.3.
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Przepompownia P-4 m. Dgbrowica
4.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiérkowe
92|KNR 7-07 Demontaz pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o |kpl.
d.4.|0107-02 z. masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopa sprzegajaca
1]0.3.12.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR 4-02 Demontaz prowadnic pomp zatapianych m
d.4.|0506-04
1|analogia
4*6 m 24,000
RAZEM 24,000
94|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 80 mm|m
d.4.|0506-06
1
2*4,5 m 9,000
RAZEM 9,000
95|KNR-W 4- Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 80  |szt.
d.4.|02 0423-04 mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96| KNR-W 4- Demontaz szafy zasilajgco - sterownicznej szt.
d.4.|03 1129-03
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR-W 4- Demontaz przewodow o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d.4.|/03 1114-01
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
98| KNR-W 4- Demontaz czujnikéw ptywakowych szt.
d.4.|03 1124-05
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99 Tymczasowe obejscie gownej przepompowni - zakorkowanie kanatu kpl
d.4.|kalk indywi- grawitacyjnego
1|dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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100 Zapewnienie transportu $ciekdw na czas prowadznenia robét montazo- |kpl
d.4.|kalk indywi- wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot sciekéw samochodem ase-
1|dualna nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnie sciekéw w m. Ulanéw
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
101|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemyst. - zbiorniki otwarte |m3
d.4./0121-07 - oczyszczenie zbiornika przepompowni $ciekdw wraz z utylizacjg osa- |ods.
1 dow i piasku 0s.
1,5 m3 1,500
ods.
0s.
RAZEM 1,500
4.2 Roboty montazowe
102|KNR 7-07 Montarz pompy zatapialnej typ 1 - krociec ssawni oraz ttoczny DN80,  |kpl.
d.4./0107-02 nominalne moc silnika 4,2kW. Montaz wraz z stopami sprzegajacymi
2 DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. tancuch do obstugi
pomp ze stali kwasoodpornej AlSI316.
Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
103|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych kulowych, kotnierzowych PN10/16 DN80.  |szt.
d.4./2604-09 Wykonanie: korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
2 nie, kula wulkanizowana
Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub. |m
d.4.|12102-05 Scianki do 4.0 mm - rurociag ttoczny DN8O ze stal AISI316L
2
poz. 7.9 2*4,5 m 9,000
RAZEM 9,000
105|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o sr.zewn.do 57.0 mm.Grub. |m
d.4./12102-01 $cianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali AISI316L
2
4*6 m 24,000
RAZEM 24,000
106|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych ze stali k.o. na ci$nienie nominal- |styk.
d.4.|12201-03 ne 1,6 Mpa. srednica nominalna 80mm. sruby M16x120mm; stal
2 AISI316L
Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000
107|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metoda TIG stali austenit.Spoiny nie |zlgcz.
d.4./0314-01 badane radiolog.$r.rurociggu do 88.9 mm.Gr.Scianki do 4.5 mm
2
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
108/ KNNR 4 Osadzenie uchwytow ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko- |szt
d.4.{1429-04 morach
2|analogia
Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.3 Zasilanie oraz sterowanie
109|KNR 5-14 Dostawa, montaz i podigczenie gtdwnej szafy sterowniczej (wymina ist- |szt.
d.4./0101-06 niejgcej szafy sterowniczej)
3|analogia Szafa wysposazona w pulpit operatorski w wyswietlaczem min. 7.
Obudowa szafy min. IP65.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110 Kable zasilajgce, sygnatowe i sterownicze z pracami towarzyszacymi |szt.
d.4.|wycena in- (1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie
3|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm w wykopie m
d.4.|0705-01
3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
112 Dostawa, montaz i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu. szt.
d.4.|wycena in- Obudowa stal AISI304. Zakres 0-6m
3|dywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113|kal- wta Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt
d.4.
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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5 Przepompownia P-5 Dabrowica
5.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiérkowe
114|KNR 7-07 Demontaz pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o |kpl.
d.5.|0107-02 z. masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopa sprzegajaca
1]0.3.12.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
115|KNR 4-02 Demontaz prowadnic pomp zatapianych m
d.5.|0506-04
1|analogia
4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000
116|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 80 mm|m
d.5.|0506-06
1
2%4 m 8,000
RAZEM 8,000
117|KNR-W 4- Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 80  |szt.
d.5.|02 0423-04 mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118 KNR-W 4- Demontaz szafy zasilajgco - sterownicznej szt.
d.5.|03 1129-03
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR-W 4- Demontaz przewodow o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d.5.|/03 1114-01
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
120/ KNR-W 4- Demontaz czujnikéw ptywakowych szt.
d.5.|03 1124-05
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
121 Tymczasowe obejscie gownej przepompowni - zakorkowanie kanatu kpl
d.5. [kalk indywi- grawitacyjnego
1|dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
122 Zapewnienie transportu $ciekdw na czas prowadznenia rob6t montazo- |kpl
d.5.|kalk indywi- wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot sciekéw samochodem ase-
1|dualna nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnie sciekéw w m. Ulanéw
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
123|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemyst. - zbiorniki otwarte |m3
d.5./0121-07 - oczyszczenie zbiornika przepompowni $ciekdw wraz z utylizacjg osa- |ods.
1 dow i piasku 0s.
1,5 m3 1,500
ods.
0s.
RAZEM 1,500
5.2 Roboty montazowe
124|KNR 7-07 Montarz pompy zatapialnej typ 1 - krociec ssawni oraz ttoczny DN80,  |kpl.
d.5./0107-02 nominalne moc silnika 4,2kW. Montaz wraz z stopami sprzegajacymi
2 DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. tancuch do obstugi
pomp ze stali kwasoodpornej AlSI316.
Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
125|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych kulowych, kotnierzowych PN10/16 DN80.  |szt.
d.5./2604-09 Wykonanie: korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
2 nie, kula wulkanizowana
Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
126|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub. |m
d.5./12102-05 Scianki do 4.0 mm - rurocigg ttoczny DN80 ze stal AISI316L
2
poz. 7.9 2%4 m 8,000
RAZEM 8,000
127|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o sr.zewn.do 57.0 mm.Grub. |m
d.5./2102-01 $cianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali AISI316L
2
4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000
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128|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych ze stali k.o. na ci$nienie nominal- |styk.
d.5.|12201-03 ne 1,6 Mpa. srednica nominalna 80mm. sruby M16x120mm; stal
2 AISI316L
Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000
129|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metoda TIG stali austenit.Spoiny nie |zlgcz.
d.5./0314-01 badane radiolog.$r.rurociggu do 88.9 mm.Gr.Scianki do 4.5 mm
2
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
130|KNNR 4 Osadzenie uchwytow ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko- |szt
d.5.{1429-04 morach
2|analogia
Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.3 Zasilanie oraz sterowanie
131/KNR 5-14 Dostawa, montaz i podigczenie gtéwnej szafy sterowniczej (wymina ist- |szt.
d.5./0101-06 niejgcej szafy sterowniczej)
3|analogia Szafa wysposazona w pulpit operatorski w wyswietlaczem min. 7.
Obudowa szafy min. IP65.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132 Kable zasilajgce, sygnatowe i sterownicze z pracami towarzyszacymi |szt.
d.5.|wycena in- (1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie
3|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm w wykopie m
d.5.|0705-01
3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
134 Dostawa, montaz i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu. szt.
d.5.|wycena in- Obudowa stal AISI304. Zakres 0-5,5m
3|dywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135|kal- wta Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt
d.5.
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Przepompownia P-6 Dabrowica
6.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiérkowe
136|KNR 7-07 Demontaz pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o |kpl.
d.6./0107-02 z. masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopa sprzegajaca
1]0.3.12.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
137|KNR 4-02 Demontaz prowadnic pomp zatapianych m
d.6.|0506-04
1|analogia
4*4,5 m 18,000
RAZEM 18,000
138|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 80 mm|m
d.6.|0506-06
1
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
139|KNR-W 4- Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o ér. 80  |szt.
d.6.|02 0423-04 mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140/ KNR-W 4- Demontaz szafy zasilajgco - sterownicznej szt.
d.6.|03 1129-03
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR-W 4- Demontaz przewodow o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d.6.|03 1114-01
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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142| KNR-W 4- Demontaz czujnikéw ptywakowych szt.
d.6.|03 1124-05
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
143 Tymczasowe obejscie gownej przepompowni - zakorkowanie kanaty kpl
d.6. |kalk indywi- grawitacyjnego
1|dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
144 Zapewnienie transportu $ciekdw na czas prowadznenia robdt montazo- |kpl
d.6.|kalk indywi- wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot Sciekéw samochodem ase-
1|dualna nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnie sciekéw w m. Ulanéw
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
145|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemyst. - zbiorniki otwarte |m3
d.6./0121-07 - oczyszczenie zbiornika przepompowni $ciekdéw wraz z utylizacjg osa- |ods.
1 dow i piasku 0s.
1,5 m3 1,500
ods.
0s.
RAZEM 1,500
6.2 Roboty montazowe
146|KNR 7-07 Montarz pompy zatapialnej typ 1 - krociec ssawni oraz ttoczny DN80,  |kpl.
d.6./0107-02 nominalne moc silnika 4,2kW. Montaz wraz z stopami sprzegajacymi
2 DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. tancuch do obstugi
pomp ze stali kwasoodpornej AlSI316.
Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
147|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych kulowych, kotnierzowych PN10/16 DN80. |szt.
d.6.{2604-09 Wykonanie: korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
2 nie, kula wulkanizowana
Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
148/ KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub. |m
d.6./2102-05 Scianki do 4.0 mm - rurociag ttoczny DN80 ze stal AISI316L
2
poz. 7.9 2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
149|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o sr.zewn.do 57.0 mm.Grub. |m
d.6./2102-01 $cianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali AISI316L
2
4*4,5 m 18,000
RAZEM 18,000
150|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych ze stali k.o. na ci$nienie nominal- |styk.
d.6./2201-03 ne 1,6 Mpa. srednica nominalna 80mm. sruby M16x120mm; stal
2 AISI316L
Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000
151|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metoda TIG stali austenit.Spoiny nie |zlgcz.
d.6./0314-01 badane radiolog.$r.rurociggu do 88.9 mm.Gr.Scianki do 4.5 mm
2
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
152|KNNR 4 Osadzenie uchwytow ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko- |szt
d.6.{1429-04 morach
2|analogia
Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6.3 Zasilanie oraz sterowanie
153|KNR 5-14 Dostawa, montaz i podigczenie gtdwnej szafy sterowniczej (wymina ist- |szt.
d.6./0101-06 niejgcej szafy sterowniczej)
3|analogia Szafa wysposazona w pulpit operatorski w wyswietlaczem min. 7.
Obudowa szafy min. IP65.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154 Kable zasilajgce, sygnatowe i sterownicze z pracami towarzyszacymi |szt.
d.6.|wycena in- (1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie
3|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm w wykopie m
d.6.|0705-01
3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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156 Dostawa, montaz i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu. szt.
d.6.|wycena in- Obudowa stal AISI304. Zakres 0-4,5m
3|dywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
157|kal- wia Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt
d.6.
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Przepompownia P-7 Dgbrowica
71 Roboty przygotowawcze oraz rozbiérkowe
158|KNR 7-07 Demontaz pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o |kpl.
d.7.|0107-02 z. masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopa sprzegajaca
1]0.3.12.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
159|KNR 4-02 Demontaz prowadnic pomp zatapianych m
d.7.|0506-04
1|analogia
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
160|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 80 mm |m
d.7.|0506-06
1
2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000
161|KNR-W 4- Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 80  |szt.
d.7.|02 0423-04 mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
162| KNR-W 4- Demontaz szafy zasilajgco - sterownicznej szt.
d.7.|03 1129-03
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163|KNR-W 4- Demontaz przewodow o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d.7.|/03 1114-01
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
164 KNR-W 4- Demontaz czujnikéw ptywakowych szt.
d.7.|03 1124-05
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
165 Tymczasowe obejscie gownej przepompowni - zakorkowanie kanaty kpl
d.7.|kalk indywi- grawitacyjnego
1|dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
166 Zapewnienie transportu $ciekdw na czas prowadznenia robét montazo- |kpl
d.7.|kalk indywi- wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot sciekéw samochodem ase-
1|dualna nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnie sciekéw w m. Ulanéw
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
167|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemyst. - zbiorniki otwarte |m3
d.7./0121-07 - oczyszczenie zbiornika przepompowni Sciekdéw wraz z utylizacjg osa- |ods.
1 dow i piasku 0s.
1,5 m3 1,500
ods.
0s.
RAZEM 1,500
7.2 Roboty montazowe
168|KNR 7-07 Montarz pompy zatapialnej typ 1 - krociec ssawni oraz ttoczny DN80,  |kpl.
d.7./0107-02 nominalne moc silnika 4,2kW. Montaz wraz z stopami sprzegajacymi
2 DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. tancuch do obstugi
pomp ze stali kwasoodpornej AlSI316.
Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
169|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych kulowych, kotnierzowych PN10/16 DN80.  |szt.
d.7./2604-09 Wykonanie: korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
2 nie, kula wulkanizowana
Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Zad nr 2 czesc 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
170/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub. |m
d.7./12102-05 Scianki do 4.0 mm - rurociag ttoczny DN80 ze stal AISI316L
2
poz. 7.9 2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000
171|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o sr.zewn.do 57.0 mm.Grub. |m
d.7./2102-01 $cianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali AISI316L
2
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
172|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych ze stali k.o. na ci$nienie nominal- |styk.
d.7.|12201-03 ne 1,6 Mpa. $srednica nominalna 80mm. sruby M16x120mm; stal
2 AISI316L
Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000
173|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metoda TIG stali austenit.Spoiny nie |zlgcz.
d.7./0314-01 badane radiolog.$r.rurociggu do 88.9 mm.Gr.Scianki do 4.5 mm
2
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
174 KNNR 4 Osadzenie uchwytow ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko- |szt
d.7.{1429-04 morach
2|analogia
Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7.3 Zasilanie oraz sterowanie
175/KNR 5-14 Dostawa, montaz i podigczenie gtéwnej szafy sterowniczej (wymina ist- |szt.
d.7./0101-06 niejgcej szafy sterowniczej)
3|analogia Szafa wysposazona w pulpit operatorski w wyswietlaczem min. 7.
Obudowa szafy min. IP65.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
176 Kable zasilajgce, sygnatowe i sterownicze z pracami towarzyszacymi |szt.
d.7.|wycena in- (1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie
3|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm w wykopie m
d.7.|0705-01
3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
178 Dostawa, montaz i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu. szt.
d.7.|wycena in- Obudowa stal AISI304. Zakres 0-5m
3|dywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
179|kal- wta Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt
d.7.
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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