
MJM PROJEKT Jacek Marcyniuk ul. Zamoyskiego 16/1, 22-400 Zamość

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Ulanów
ADRES INWESTYCJI   :     2.2. Przepompownie w m. Kurzyna Wielka, Kurzyna Średnia, Kurzyna Mała
INWESTOR   :     Gmina Ulanów 
ADRES INWESTORA   :     ul. Rynek 5 37-400 Ulanów
WYKONAWCA ROBÓT   :     MJM PROJEKT Jacek Marcyniuk
ADRES WYKONAWCY   :     ul. Zamoyskiego 16/1, 22-400 Zamość
BRANŻA   :     Ogólna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Jacek Marcyniuk
DATA OPRACOWANIA   :     14 marca 2022r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
14 marca 2022r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zad nr 2 część 2 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przepompownia P-1 Dąbrówka
1.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*5 m 20,000
RAZEM 20,000

3
d.1.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000

4
d.1.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

7
d.1.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanału
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

10
d.1.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

2 m3

ods.
os.

2,000

RAZEM 2,000
1.2 Roboty montażowe
11

d.1.
2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 3 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 7,4kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.1.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000

14
d.1.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
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15
d.1.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

16
d.1.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

17
d.1.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 4 szt 4,000
RAZEM 4,000

1.3 Zasilanie oraz sterowanie
18

d.1.
3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

21
d.1.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-5m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 Przepompownia P-2 Kurzyna Mała
2.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
23

d.2.
1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.2.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*4,5 m 18,000
RAZEM 18,000

25
d.2.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*3 m 6,000
RAZEM 6,000

26
d.2.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.2.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.2.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000
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29
d.2.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.2.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanału
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

32
d.2.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

1,5 m3

ods.
os.

1,500

RAZEM 1,500
2.2 Roboty montażowe
33

d.2.
2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 3 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 7,4kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.2.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.2.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*3 m 6,000
RAZEM 6,000

36
d.2.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*4,5 m 18,000
RAZEM 18,000

37
d.2.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

38
d.2.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

39
d.2.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2.3 Zasilanie oraz sterowanie
40

d.2.
3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.2.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.2.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000
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43
d.2.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-4,5m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

44
d.2.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 Przepompownia P-3 Kurzyna Średnia
3.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
45

d.3.
1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

46
d.3.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000

47
d.3.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

48
d.3.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

49
d.3.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.3.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

51
d.3.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

52
d.3.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanały
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

53
d.3.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

54
d.3.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

1,5 m3

ods.
os.

1,500

RAZEM 1,500
3.2 Roboty montażowe
55

d.3.
2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

56
d.3.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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57
d.3.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

58
d.3.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000

59
d.3.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

60
d.3.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

61
d.3.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 4 szt 4,000
RAZEM 4,000

3.3 Zasilanie oraz sterowanie
62

d.3.
3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.3.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.3.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

65
d.3.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-5,5m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

66
d.3.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 Przepompownia P-4 Kurzyna Średnia
4.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
67

d.4.
1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.4.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000

69
d.4.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

70
d.4.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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71
d.4.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.4.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

73
d.4.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

74
d.4.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanału
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

75
d.4.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

76
d.4.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

1,5 m3

ods.
os.

1,500

RAZEM 1,500
4.2 Roboty montażowe
77

d.4.
2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

78
d.4.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

79
d.4.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

80
d.4.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000

81
d.4.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

82
d.4.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

83
d.4.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 4 szt 4,000
RAZEM 4,000

4.3 Zasilanie oraz sterowanie
84

d.4.
3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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85
d.4.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.4.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

87
d.4.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-5,5m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

88
d.4.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5 Przepompownia P-5 Kurzyna Mała
5.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
89

d.5.
1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

90
d.5.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*5 m 20,000
RAZEM 20,000

91
d.5.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000

92
d.5.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

93
d.5.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.5.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

95
d.5.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

96
d.5.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanału
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

97
d.5.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

98
d.5.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

1,5 m3

ods.
os.

1,500

RAZEM 1,500
5.2 Roboty montażowe
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99
d.5.

2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

100
d.5.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

101
d.5.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000

102
d.5.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*5 m 20,000
RAZEM 20,000

103
d.5.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

104
d.5.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

105
d.5.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 4 szt 4,000
RAZEM 4,000

5.3 Zasilanie oraz sterowanie
106
d.5.

3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.5.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

108
d.5.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

109
d.5.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-5m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

110
d.5.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6 Przepompownia P-6 Kurzyna Średnia
6.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
111
d.6.

1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

112
d.6.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*6 m 24,000
RAZEM 24,000
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113
d.6.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*4,5 m 9,000
RAZEM 9,000

114
d.6.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

115
d.6.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.6.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

117
d.6.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

118
d.6.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanały
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

119
d.6.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

120
d.6.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

2,5 m3

ods.
os.

2,500

RAZEM 2,500
6.2 Roboty montażowe
121
d.6.

2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

122
d.6.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

123
d.6.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*4,5 m 9,000
RAZEM 9,000

124
d.6.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*6 m 24,000
RAZEM 24,000

125
d.6.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

126
d.6.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000
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127
d.6.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 4 szt 4,000
RAZEM 4,000

6.3 Zasilanie oraz sterowanie
128
d.6.

3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

129
d.6.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

130
d.6.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

131
d.6.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-6m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

132
d.6.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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