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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zadania  

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań, które obejmują wymianę złoża filtracyjnego w 
złożach filtracyjnych pierwszego oraz drugiego stopnia, wymianę pierścieni napowietrzających w 
istniejących aeratorach, wymianę ogrodzenia stacji oraz wymianę korytka odwadniającego od stacji 
SUW w m. Bieliniec do rowu odwadniającego, w ramach zadania 5 pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w m. Bieliniec”.  

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
określonych w  pkt.  1.1.  
Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem  niżej wymienionych robót:  
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż armatury,  
- badania wykonanych robót.  

1.3.  Nazwy i kody robót 
CPV - 45231300-8- Roboty budowlane w  zakresie  budowy wodociągów i  rurociągów  do  
odprowadzania ścieków.  

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
-Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych  
i odpowiednio utwardzony.  
-Droga  -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu  pieszych  
wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem   
i zabezpieczeniem ruchu.  
-Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,  rejestrowania  
dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  
-Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
-Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  
-Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
-Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania  obciążeń  od  ruchu  
na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających  dogodne  warunki  dla ruchu.  
-Niweleta - wysokościowe geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub kanału.  
-Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonym tolerancjami,  a  
jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  
-Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy.  
-Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji Projektowej.  
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-Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  
-Rekultywacja  -  Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
-Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych.  

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w określonym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  oraz Dokumentację 
Projektową i ST.  

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  a  o  ich  
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek.  
W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  i ST.  
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i w  ST  będą uważane  za wartości  docelowe,  od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub  ST,  
i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca  umieści  tablice  informacyjne  na  Terenie  Budowy.  Tablice  informacyjne  będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie.  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  wynikających  ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na:  
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru.  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez odpowiednie  
przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami   
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie  materiały  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez uprawnioną  
jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych materiałów na 
środowisko.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeni podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia  Robót.  O  
fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  
Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  
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Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  
pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia używane  
do  Robót  od  Daty  Rozpoczęcia  do  daty  wydania  Potwierdzenia  Zakończenia  przez Inspektora 
Nadzoru.  
Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  ostatecznego  odbioru.  Utrzymanie  powinno być  
prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w  zadowalającym  stanie przez  cały  
czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie zaniedba  
utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć  Roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne   
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót.  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub  metod  i  w  
sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego  
wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów,  o  ile  w kontrakcie  nie  
postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są państwowe lub odnoszą się 
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne  odpowiednie  normy  
zapewniające  zasadniczo  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż powołane  normy  i  przepisy,  pod  
warunkiem  ich  uprzedniego  sprawdzenia  i  pisemnego zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  
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Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi  Nadzoru  co  najmniej  na  28  dni  przed  datą  
oczekiwanego  przez  Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy 
Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.  

2. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 
 
2.1. Zakres rzeczowy projektu: 

 Wymiana złoża filtracyjnego w złożach filtracyjnych pierwszego stopnia, 
 Wymiana złoża filtracyjnego w złożach filtracyjnych drugiego stopnia, 
 Wymiana istniejącego złoża z pierścieni w areatorach (I i II stopień) na pierścienie Raschiga,  
 Dostawa naturalnego złoża wapiennego o granulacji 8-16m,  
 Wymiana ogrodzenia terenu Stacji Uzdatniania Wody,  
 Wymiana korytka odwadniającego od terenu SUW do rowu. 

2.2. Modernizacja istniejącego rowu odwadniającego  

Ze względu na niezadawalający stan istniejącego rowu odwadniającego poza terenem stacji 
uzdatniania wody należy wykonać wymianę istniejących korytek. Modernizację wykonać w granicy 
działki nr 955/16 oraz 955/9. Nieszczelność oraz zamulenie rowu powoduje podtopienie otaczającego 
terenu SUW. 
 
Istniejący rów wykonany jest z korytek „GARA”, które zostaną wymienione na nowe korytka. Długość 
wymienianego korytka wynosi około 267 metrów. Zaleca się zastosowanie korytka trapezowego typu 
krakowskiego o szerokości dolnej podstawy 50cm, górnej podstawy 50cm oraz wysokości 50 cm. Dno 
wymienianego korytka należy posadowić na tej samej wysokości co wymieniane korytko ,,GARA”.  
Wykorzystanie obecnego poziomu posadowienia dna korytka pozwoli na połączenie projektowanego 
korytka z istniejącym korytkiem (na terenie Stacji Uzdatniania Wody) na tym samym poziomie. Pod 
nowym korytkiem należy wykonać fundament z suchego betonu o grubości 15 cm i szerokości 60 cm 
oraz wykonać podkład z mieszanki piaskowo-cementowej.  
 
Korytko układać szczelnie, zgodnie ze spadkiem załączonym na rysunku. Wokół korytek wykonać 
podsypkę z zagęszczonego piasku. Na piasku należy wykonać obsiew trawą w celu wzmocnienia 
sposobu posadowienia korytka. 
 
W miejscu istniejących przejazdów poprzez korytko należy wykonać przepusty o szerokości 5 m, o 
głębokości 50 cm. 
Zakres modernizacji rowu odwadniającego został przestawiony w części rysunkowej projektu. 

2.3. Wymiana ogrodzenia terenu Stacji Uzdatniania Wody 

Istniejące ogrodzenie należy rozebrać. Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od zabezpieczenia terenu 
i stalowych przęseł. Do demontażu przeznaczone są także stalowe słupki ogrodzenia. Przęsła i słupki 
należy zinwentaryzować, a następnie przekazać i złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Istniejący (cokół) betonowy należy rozebrać. 
Ogrodzenie zostało zaprojektowane jako panelowe 3D z prętów minimum fi 4 mm o wysokości 1,5m. 
Zastosować słupki systemowe o wymiarach min. 70x70mm. Całość powinna być wykonana ze stali 
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ocynkowanej i malowanej proszkowo oraz zabezpieczona antykorozyjnie. Całość ogrodzenia wykonać 
na podmurówce betonowej o wysokości min. 20cm.  
Istniejąca brama wjazdowa oraz furtka pozostaje bez zmian.  
Plan rozmieszczenia słupków i przęseł ogrodzenia należy sprawdzić w naturze przed rozpoczęciem 
robót betonowych fundamentowych. Grunt nienośny należy zastąpić piaskiem zagęszczonym do 
stopnia IS > 0,95. Podczas betonowania zatapiać słupki ogrodzeniowe w rozstawie jak na rysunkach 
planu lub opisach rozmieszczenia słupków i przęseł ogrodzenia. Wymiary z projektu należy 
ewentualnie skorygować dostosowując do pomiarów z natury. Wykonawca przed przystąpieniem do 
robót uzgodni ostatecznie kolorystykę z Zamawiającym. 
 

2.4. Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody 
Ze względu na poprawę pracy instalacji, zwiększenie niezawodności stacji oraz ograniczenie zużycia 
wody uzdatnionej, a także zużycia energii, przewiduje się modernizację części wyposażenia 
technologicznego SUW. 
 
Modernizacja zestawów filtracyjnych 
Obecnie na stacji uzdatniania zainstalowane są cztery filtry do odżelaziania na pierwszym stopniu 
filtracji, każdy o średnicy 2200mm, wysokości walczaka 2200mm i powierzchni 3,8 m2 oraz cztery filtry 
do usunięcia z wody manganu pracujące jako II stopień filtracji, każdy o średnicy 2200mm, wysokości 
walczaka 2200mm  i powierzchni 3,8m2.  Łączna powierzchnia filtracji wynosi 15,00m2, dla każdego ze 
stopni. Przepływ przez filtry wynosi 120m3/h przy pH wody ≥7. Zawartość żelaza w wodzie surowej 
wynosi około 5,5mg/l, natomiast zawartość manganu około 0,3mg/l.   
Prędkość filtracji na I i II stopniu wynosi 7,89 m/s.  
 
Celem wymiany złóż filtracyjnych w filtrach jest wypełnienie wymagań stawianych przez: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. Istniejące złoża filtracyjne w filtrach I oraz II stopnia zostały znacząco 
wyeksploatowane, w związku z czym nie są w stanie spełnić norm określonych w wyżej wymienionym 
Rozporządzeniu.  
 
Zakłada się wymianę złóż na tożsame z istniejącymi filtrami, wobec powyższego projektuje się 
zastosowanie: 
 
Złoża filtracyjne I stopnia - odżelazianie (ilość dla jednego filtra): 

 złoże kwarcowe o granulacji 8-16mm, przy objętości dennicy filtra 2tony/filtr,  
 złoże kwarcowe o granulacji 4-8mm o wysokości 10cm, warstwa podkładowa 0,5 tony/filtr,  
 złoże kwarcowe o granulacji 2-4mm o wysokości 10cm, warstwa podkładowa 0,5 tony/filtr,  
 złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4mm o wysokości 150cm, właściwa warstwa filtracyjna 8,5 

tony/filtr.  
Złoża filtracyjne II stopnia - odmanganianie (ilość dla jednego filtra): 

 złoże kwarcowe o granulacji 8-16mm, przy objętości dennicy filtra 2tony/filtr,  
 złoże kwarcowe o granulacji 4-8mm o wysokości 10cm, warstwa podkładowa 0,5 tony/filtr,  
 złoże kwarcowe o granulacji 2-4mm o wysokości 10cm, warstwa podkładowa 0,5 tony/filtr,  
 złoże katalityczne o granulacji 1-2,5mm o wysokości 50cm, warstwa katalityczna 4 tony/filtr,  
 złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4mm o wysokości 100cm, właściwa warstwa filtracyjna 5,5 

tony/filtr.  
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Po zasypaniu, złoża należy dokładnie wypłukać z frakcji pylistych na następnie zachlorować za pomocą 
podchlorynu sodu. Podniesienie pH wody po filtrach II stopnia będzie następowało za pomocą 
naturalnego złoża wapiennego o granulacji 8-16mm.  
 
Modernizacja układu napowietrzania  
Istniejący system polega na ciśnieniowym napowietrzaniu wody w aeratorach wypełnionych złożem w 
postaci Pierścieni Raschiga. Obecnie na stacji zamontowane są dwa aeratory AIC1600 o średnicy 
zbiornika 1600mm oraz objętości czynnej mieszania 4,8m3. Aeratory współpracują z dwoma 
sprężarkami bezolejowymi o mocy 4,0kW ze zbiornikami o pojemności 200l. W celu zwiększenia 
efektywności pracy filtrów I oraz II stopnia w istniejących zestawach aeracji należy wymienić istniejące 
złoża na pierścienie Raschiga.  

3. MATERIAŁY  

3.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów   
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru.  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót.  

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.   
Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  nie  będzie prowadzić  
żadnych  wykopów  w  obrębie  Terenu  Budowy  poza  tymi,  które  zostały wyszczególnione w 
Dokumentacji Projektowej.  

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
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3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru  
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
 
3.5. Podsypka i obsypka 
Podsypka i obsypka piaskowa.  Piasek zgodnie z PN-B-06711.  
 
3.6. Składowanie materiałów  

3.6.1. Armatura 
Armaturę należy składować w suchym i zamkniętym pomieszczeniu. Do momentu wbudowania zasuwy, 
hydranty oraz kształtki powinny być zabezpieczone fabrycznymi korkami.  
3.6.2. Piasek 
Piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający go przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.  

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien być  
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany  przez  
Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować przeprowadzenie  Robót,  
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w  
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających dopuszczenie  
sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  
urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  Kontraktu, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

4.2. Sprzęt do wykonania montażu 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
-  koparek podsiębiernych,  
-  spycharek kołowych lub gąsienicowych,  
- maszyny do przewiertów, 
- samochody dostawcze, 
-  sprzętu do zagęszczania gruntu,  
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- spawarki, 
-  żurawi budowlanych samochodowych. 

5. TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do  
przewozu  nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być użyte  
przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych odcinków  
dróg  publicznych  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy.  

5.2. Transport armatury  
Armatura  może  być  transportowana  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób zabezpieczony  przed  
przemieszczaniem  i  uszkodzeniem.  

5.3. Transport piasku 
Piasek  może  być  przewożony  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

6. WYKONYWANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie  Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie wysokości  
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek  błędu  
spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  Robót zostaną,  jeśli  wymagać  tego  
będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na własny koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie zwalnia  
Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru dotyczące  
akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na wymaganiach  
sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów   
i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów,  doświadczenia  
z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
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Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  
po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.  

6.2. Zakres robót 
 

Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed przystąpieniem do 
robót podstawowych konieczne jest wykonanie robót przygotowawczych, 
związanych z przyjęciem i przygotowaniem placu budowy. 

 

Do robót przygotowawczych zaliczyć należy: 
  przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmującego place składowo- montażowe oraz dla 

ustalenia kontenerów jako pomieszczeń podręcznych dla wykonawców robót, zlokalizowanych 
bezpośrednio przy przebudowywanych sieciach, 

 przygotowanie punktów poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzętu budowlano- 
montażowego i narzędzi elektrycznych oraz wody dla zlokalizowanych w sąsiedztwie 
prowadzonych robót, 

 przygotowanie czasowych dojazdów i stanowisk pracy sprzętu, 

 przygotowanie sprzętu budowalno- montażowego i narzędzi oraz środków transportu na czas 
przewiezienia materiałów, urządzeń i instalacji. 

Do robót podstawowych zaliczyć należy: 
 wykonanie robót ziemnych koniecznych do wykonania wymiany korytka odwadniającego, 

 wymianę istniejącego ogrodzenia terenu Stacji Uzdatniania Wody,  

 wymianę złóż w filtrach I i II stopnia,  

 wymianę złóż w aeratorach. 

 
Wykaz istniejących obiektów budowalnych podlegających adaptacji lub przebudowie 

 korytko odwadniające terenu SUW,  
 ogrodzenie terenu Stacji Uzdatniania Wody,  
 aeratory,  
 filtry I i II stopnia. 

 
6.3. Wykaz elementów zagospodarowania działki 
 
Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 
Prace montażowe i demontażowe będą prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku stacji. Poza 
terenem SUW budynku zostanie wymienione ogrodzenie terenu Stacji SUW oraz korytko odwadniające.  
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6.4. Przygotowanie podłoża 
1. Armaturę należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem 

do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
2. W wykopach gdzie występuje grunt piaszczysty niezawilgocony (piasek gruby i  częściowo piasek  

drobny)  podłoże  pod  kanały  będzie  z  gruntu  naturalnego  (grunty  rodzime  wg  PN-B-02480)  
3. Zagęszczenie podłoża  i obsypki powinno  wynosić nie  mniej niż  0,95  max zagęszczenia wg Normalnej 

próby Proctora.  
4. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego i obsypki nie mogą przekraczać 10mm.  
5. Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-02480.   
6. Różnice  rzędnych  wykonywanego  podłoża  do  rzędnych  przewidzianych  w   dokumentacji 

projektowej nie może przekraczać ± 5cm.  
7.  Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej  lub wynosić co najmniej 80% jej 

wielkości wg PN-B-02480.  
8. Użyty  materiał   do zasypki wykopu  ponad  warstwą  posadowienia  powinien  odpowiadać  

parametrom obsypki rurociągu. Zagęszczenie warstwami co 25cm do powierzchni terenu.  
9.  Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  powinno być nie mniejsze niż -2%.  

6.5. Próba szczelności  
Niezależnie od wymagań określonych w normie PN-B-10725, przed przystąpieniem do próby szczelności 
należy zachować następujące warunki: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
normami, 

 wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, odcinek 
przewodu na całej długości powinien być zabezpieczony przed wszelkimi prze-
mieszczeniami, 

 wykonana dokładnie obsypka i umocowane złącza, 
 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, próba może 

odbyć się najwcześniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.  
 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
 przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa od 1°C, napełnianie przewodu powinno odbywać się 
powoli od najniższego punktu przewodu, 

 temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C,  
 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 
 po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie, należy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom,  
 rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas trwania 

próby, 
 po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli i w sposób kontrolowany, 

badany odcinek całkowicie opróżnić z wody. 
 Próby rurociągów ciśnieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armaturą)  powinny być 

wykonywane na wodzie. Przed przystąpieniem do prób należy także wykonać 
zakotwienia.  
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 Próbne ciśnienia, jeżeli Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, powinny wynosić - większa 
z wartości 1,5x maksymalne ciśnienie robocze albo maksymalne ciśnienie fali uderzenia 
hydraulicznego, jeśli  dotyczy, nie mniej niż 1 MPa.  

 Rury powinny być napełniane i poddawane próbom w sekcjach tworzących jeden ciąg 
technologiczny.  Końce podlegających próbom rur powinny być zamknięte za pomocą 
zaślepień albo ślepych  kołnierzy  z  kotwami  dostarczonych przez Wykonawcę.  .  

W przypadku pojawienia się przecieków na złączach, złącze powinien być ponownie zmontowane aby  
wyeliminować takie przecieki albo, jeśli to nie możliwe, Wykonawca dostarczy i zamontuje nowe 
połączenia na własny koszt. W przypadku pojawienia się wycieków przez ściankę rury należy rurę  
zdemontować i wymienić na inną. We wszystkich powyższych przypadkach długość rury podlegająca 
próbom  powinna  być ponownie przetestowana zgodnie z opisem  powyżej, a proces powtórzony w  
razie potrzeby do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników. Należy sporządzić sprawozdanie z prób.  
Sprawozdanie z próby powinno być podpisane przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
Wykonawca dostarczy siłę roboczą, zainstaluje i będzie obsługiwał pompę, mierniki ciśnienia  
i pozostałe wyposażenie wymagane do wykonania prób. Wykonawca napełni rury wodą i opróżni je po 
próbie.  

6.6. Płukanie 
Płukanie sieci należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności, używając do 
tego celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody powinna wynosić ok. 1 m/s i powinno 
umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych z wnętrza rurociągów. Jako minimalne 
ilości wody potrzebnej do przepłukania należy przyjąć 3 do 5-krotną objętość płukanego odcinka 
rurociągu.  

6.7. Dezynfekcja 
Po zakończeniu prób ciśnieniowych i przepłukaniu czystą wodą należy dokonać dezynfekcji przewodów 
za pomocą roztworu wodnego wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czynność powinna być 
przeprowadzona przy użyciu roztworów wodnych chloru lub podchlorynu sodu przy czasie kontaktu 
wynoszącym 24 godziny. Zalecane stężenie: 50 mg Cl2/dm3 wody przy 24-godzinnym kontakcie.  
Po upływie 24 godzin roztwór dezynfekujący powinien być usunięty przez doprowadzenie wody czystej 
i przepłukaniu przewodu. Tylko po stwierdzeniu na podstawie badań fizyko – chemicznych i 
bakteriologicznych braku skażenia i zanieczyszczeń nowo zbudowane odcinki sieci mogą być podłączona 
do czynnej sieci wodociągowej.  
W przypadku stwierdzenia, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada wymaganiom wody do 
spożycia przez ludzi, konieczna jest ponowna dezynfekcja i płukanie rurociągów. 
Wykonawca dostarczy siłę roboczą, zainstaluje i będzie obsługiwał pompę, mierniki ciśnienia  
i pozostałe wyposażenie wymagane do wykonania prób. Wykonawca napełni rury wodą i opróżni je po 
próbie.  

6.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie armatury w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 15-20cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wykopy  pod jezdnią, 
chodnikiem oraz w miejscu montażu armatury zasypać piaskiem gruboziarnistym. W terenie 
nieutwardzonym wykop powyżej obsypki zasypać gruntem rodzimym.  
Zagęszczanie powinno  przebiegać ręcznie lub lekkim sprzętem - niedopuszczalne jest stosowanie 
sprzętu ciężkiego.  
Nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych lub nie dogęszczonych przestrzeni w wypełnianym wykopie.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być:  
-   w drogach nie mniejszy niż  0,98 wg Normalnej próby Proctora,  
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-   poza drogą nie mniejszy niż  0,90 wg Normalnej próby Proctora.  
Obudowę wykopu należy demontować stopniowo, w miarę układania kolejnych warstw zasypki w  taki  
sposób,  aby  nie  doprowadzić  do  rozluźnienia  gruntu  w  już  zagęszczonych,  niższych warstwach. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa, należy uzgadniać.  
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

7.1.1    Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora Nadzoru  
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z  
Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
- bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
-  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi 
Nadzoru;  

  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznym:  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań,  
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

7.1.2    Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 
Dokumentacji Projektowej i ST.  
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
i wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom  
norm  określających  procedury  badań.  Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów  ponosi Wykonawca.  

7.1.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez  
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  

7.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  
gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,  
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

7.1.5.    Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

7.1.6.    Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę, będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku  
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
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7.1.7.    Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
• Polską Normą lub  
• aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy, jeżeli  

nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  1.  i  które  spełniają  wymogi  Specyfikacji Technicznej.  

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań  będą  dostarczone  przez  
Wykonawcę  Inspektorowi  Nadzoru.  Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone.  

7.1.8.    Dokumenty budowy 
 (1) Dziennik Budowy.  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów Robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
-  przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót  zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom   lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji Projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
-dane  dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
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- inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
 (2) Dokumenty laboratoryjne.  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.  
(3) Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (l)-(2)  następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Terenu Budowy.  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  
(4) Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

7.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
-    odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu    w  dnie  od    ustalonej    w  planie  osi  wykopu    nie   
powinno wynosić więcej niż ± 5cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,  
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie  powinno  przekraczać ± 3cm,  
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm,  

7.3. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości  wykonywanych  robót  dokonywana  będzie  poprzez porównanie wykonania  z  
dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.  
W szczególności przeprowadzona zostanie kontrola:  
a).    zgodności  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  wymogami  Specyfikacji  
Technicznych,  
b).  wykonania robót ziemnych,  
c).  ułożenia przewodów,  
d).  wykonania połączeń i szczelności przewodów,  
e).  zgodności montażu urządzeń z DTR i wytycznymi producentów.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
  
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów  
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
-  roboty montażowe rurociągów,  
-  skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu,  
-  wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych,  
-  roboty montażowe pompowni,  
-  prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych,  
-  szczelności obiektów,  
-  zasypany i zagęszczony wykop.  

8.3. Odbiór częściowy i końcowy  
-  Odbiór częściowy  
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót  Odbioru częściowego.  
Robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym.  Robót  dokonuje  
Inspektor Nadzoru.  
-  Odbiór ostateczny Robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich  ilości,  
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru ostatecznego  będzie  
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru  
ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
W  toku  odbioru  ostatecznego  Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  
odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót  uzupełniających  lub    
Robotach    wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin odbioru  
ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych Robót  w  



21 
 

poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją Projektową  i  ST  
z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i  
bezpieczeństwo    ruchu,      komisja    dokona    potrąceń,  oceniając pomniejszoną    wartość 
wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w Dokumentach Kontraktowych.  

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru  
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1.  Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli została  
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  
3. Recepty i ustalenia technologiczne.  
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ.  
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. w PZJ.  
7.  Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.  
8.  Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń.  
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia-terenu.  
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W  
przypadku,  gdy  wg  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie będą  
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  
uzupełniające  będą  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót".  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1   Ustalenia Ogólne 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę obmiarową  
ustaloną  dla  danej  pozycji  Kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa 
lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie  czynności,  wymagania  i  
badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:  
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
-  Wartość  zużytych  Materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy.  
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- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  
-  Podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  jednostkowych  nie  należy  
wliczać podatku VAT.  

9.2.      Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji  Technicznej  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  całej  dokumentacji,  a  nie  
wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3      Przejścia dla pieszych i Organizacja Ruchu  
Koszt wybudowania przejść i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Kierownikowi Projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.  
(b)  Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu.  
(c) Opłaty / dzierżawy terenu  
(d) Przygotowanie terenu  
(e) Konstrukcja tymczasowych przejść dla przejść dla pieszych, barier, oznakowań .  
  
Koszt Utrzymania objazdów /przejazdów : organizacji ruchu obejmuje:  
(a)  Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  
poziomych, barier i świateł  
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt Likwidacji przejść i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
 PN-EN  1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne  bezciśnieniowe  

systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do odwadniania i kanalizacji"  
 PN-86/B-02480  Grunty budowlane . Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
 PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. (9)  PN-68/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  
i badania przy odbiorze.  

 PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
 PN-B-10736: 1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
 PN-91/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
 PN-H-74051-00  Włazy kanałowe ogólne wymagania i badania  
 PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  
 PN-EN 1277:1999  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  rur  z tworzyw  

termoplastycznych  do  podziemnych  zastosowań bezciśnieniowych.  Metoda  badania  szczelności  
połączeń  z elestomerowym pierścieniem uszczelniającym.  
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 PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
 BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.  
 BN-62/6738- 03,04,07 Beton hydrotechniczny.  
 BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetonowe.  
 PN-88/B-06250  Beton zwykły.  
 PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  
 PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

10.2. Inne dokumenty  
 Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3 "Warunki wykonania i odbioru sieci 

wodociągowej" 


