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Zad nr 2 część 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przepompownia P-1 ul. Zwolaki 
1.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*4 m 16,000
RAZEM 16,000

3
d.1.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*2,5 m 5,000
RAZEM 5,000

4
d.1.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

7
d.1.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanału
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

10
d.1.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

2 m3

ods.
os.

2,000

RAZEM 2,000
1.2 Roboty montażowe
11

d.1.
2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 3 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 7,4kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.1.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*2,5 m 5,000
RAZEM 5,000

14
d.1.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
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15
d.1.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

16
d.1.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

17
d.1.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.3 Zasilanie oraz sterowanie
18

d.1.
3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

21
d.1.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-4m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 Przepompownia P-2 ul. Zwolaki
2.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
23

d.2.
1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.2.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000

25
d.2.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

26
d.2.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.2.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.2.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44363 Użytkownik: MJM PROJEKT



Zad nr 2 część 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

29
d.2.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.2.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanału
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

32
d.2.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

2 m3

ods.
os.

2,000

RAZEM 2,000
2.2 Roboty montażowe
33

d.2.
2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.2.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.2.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

36
d.2.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000

37
d.2.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

38
d.2.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

39
d.2.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 4 szt 4,000
RAZEM 4,000

2.3 Zasilanie oraz sterowanie
40

d.2.
3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.2.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.2.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000
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43
d.2.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-4m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

44
d.2.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 Przepompownia P-3 Dąbrowica, Bór
3.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
45

d.3.
1

KNR 4-05I
0409-05
analogia

Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1500 mm w
gotowym wykopie o głęb. 3 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.3.

1

KNR 4-05I
0409-06
analogia

Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1500 mm w
gotowym wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębok.
Krotność = 5

0.5m

1 0.5m 1,000
RAZEM 1,000

47
d.3.

1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

48
d.3.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000

49
d.3.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

50
d.3.

1

KNR 4-05I
0223-01
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom. 80 mm w komorach szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.3.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

52
d.3.

1

KNR 4-05I
0410-05
analogia

Demontaż pokryw prostokątnych stalowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.3.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.3.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

55
d.3.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

56
d.3.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanały
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

57
d.3.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

10 kpl 10,000
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RAZEM 10,000
58

d.3.
1

KNR-W 2-
01 0316-04

Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 6 m pod obiekty specjalne
na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV balami drew-
nianymi wraz z rozbiórką

m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

59
d.3.

1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

54 m3 54,000
RAZEM 54,000

60
d.3.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

54-6 m3 48,000
RAZEM 48,000

61
d.3.

1
wycena in-
dywidualna

Dostawa piasku m3

48 m3 48,000
RAZEM 48,000

62
d.3.

1

KSNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

63
d.3.

1

KSNR 6
0113-01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

3.2 Roboty montażowe
64

d.3.
2

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wy-
kopie o głębok. 3m  wymiana istniejącej komory przepompowni. Mon-
taż komory przepompowni śr. wew. 1500mm, wys. 5,50m wraz z fa-
brycznymi przejściami dla rurociągów. Pokrywa dostoswana do obsługi
pomp. Prefabykaty z betonu wodoszczelnego W8, o mrozoodporności
F150 o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C35/45, nasiąkliwości
poniżej 5%

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.3.

2

KNNR 4
1413-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wy-
kopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = 5

[0.5
m]
stud.

1 [0.5
m]
stud.

1,000

RAZEM 1,000
66

d.3.
2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

67
d.3.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.3.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

69
d.3.

2

KNR 7-09
2103-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do
108.0 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm - DN100 ze stal AISI316

m

 poz. 7.9 0,4 m 0,400
RAZEM 0,400

70
d.3.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44363 Użytkownik: MJM PROJEKT



Zad nr 2 część 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

71
d.3.

2

KNR 7-09
2114-05

Montaż kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - kolano 90st DN80 ze stali AISI 316L

szt.

 poz. 7.9 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

72
d.3.

2

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 133.0 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - trójnik redukcyjny (portki) DN80/100/80 - stal K.O.
AISI316L

szt.

 poz. 7.9 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.3.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 10 styk. 10,000
RAZEM 10,000

74
d.3.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. do 1.6 MPa.śr.
nom. 100 mm.śruby M16x80; stal AISI316

styk.

Rys. 4 2 styk. 2,000
RAZEM 2,000

75
d.3.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

10 złącz. 10,000
RAZEM 10,000

76
d.3.

2

KNR 7-09
0315-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 159.0 mm.Gr.ścianki do 8.0 mm

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

77
d.3.

2

KNNR 4
0208-03
analogia

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - rura wywiewna

m

Rys. 4 0,5+4 m 4,500
RAZEM 4,500

78
d.3.

2

KNNR 4
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 100 mm - biofiltr
kominkowy stal K.O.

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

79
d.3.

2

KNNR 4
1429-02
analogia

Osadzenie włazu ze stali kwasoodpornej o wymiarze. Włazy z obramo-
waniem, na zawiasach z zamknięciem i uszczelnieniem, dostosowany
do obsługi pomp oraz kraty - wykonanie stal AISI304

szt

Rys. 4 1 szt 1,000
RAZEM 1,000

80
d.3.

2

KNNR 4
1429-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i ko-
morach - obsadzenie spocznika z kraty typu wema, wzmocnionej kątw-
nikiem. Wykonanie stal AISI316

szt

Rys. 4 1 szt 1,000
RAZEM 1,000

81
d.3.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie stopy żurawika - stopa stalowa, ocynkowana, min. DN80 do
żurawika słupowego.

szt

Rys. 4 1 szt 1,000
RAZEM 1,000

82
d.3.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000

83
d.3.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur PCV110mm w studzienkach i
komorach

szt

Rys. 4 3 szt 3,000
RAZEM 3,000

84
d.3.

2

KNR 7-09
2619-05

Montaż zasuw kołnierzowych o śr.nom. 100 mm na ciśnienie nom. 1.0-
1.6 MPa

szt.

Rys. 4 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.3.

2

KNR-W 2-
18 0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm

m

4,1 m 4,100
RAZEM 4,100
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86
d.3.

2

KNR-W 2-
18 0111-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 110
mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

3.3 Zasilanie oraz sterowanie
87

d.3.
3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.3.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, napędów kraty, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.3.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

90
d.3.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-5,5m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

91
d.3.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 Przepompownia P-4 m. Dąbrowica
4.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
92

d.4.
1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

93
d.4.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*6 m 24,000
RAZEM 24,000

94
d.4.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*4,5 m 9,000
RAZEM 9,000

95
d.4.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

96
d.4.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.4.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

98
d.4.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

99
d.4.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanału
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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100
d.4.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

101
d.4.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

1,5 m3

ods.
os.

1,500

RAZEM 1,500
4.2 Roboty montażowe
102
d.4.

2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

103
d.4.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

104
d.4.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*4,5 m 9,000
RAZEM 9,000

105
d.4.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*6 m 24,000
RAZEM 24,000

106
d.4.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

107
d.4.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

108
d.4.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000

4.3 Zasilanie oraz sterowanie
109
d.4.

3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.4.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

111
d.4.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

112
d.4.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-6m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

113
d.4.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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5 Przepompownia P-5 Dąbrowica
5.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
114
d.5.

1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

115
d.5.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000

116
d.5.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

117
d.5.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

118
d.5.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.5.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

120
d.5.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

121
d.5.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanału
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

122
d.5.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

123
d.5.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

1,5 m3

ods.
os.

1,500

RAZEM 1,500
5.2 Roboty montażowe
124
d.5.

2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

125
d.5.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

126
d.5.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

127
d.5.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000
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128
d.5.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

129
d.5.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

130
d.5.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000

5.3 Zasilanie oraz sterowanie
131
d.5.

3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

132
d.5.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.5.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

134
d.5.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-5,5m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

135
d.5.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6 Przepompownia P-6 Dąbrowica
6.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
136
d.6.

1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

137
d.6.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*4,5 m 18,000
RAZEM 18,000

138
d.6.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*3 m 6,000
RAZEM 6,000

139
d.6.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

140
d.6.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

141
d.6.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000
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142
d.6.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

143
d.6.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanały
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

144
d.6.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

145
d.6.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

1,5 m3

ods.
os.

1,500

RAZEM 1,500
6.2 Roboty montażowe
146
d.6.

2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

147
d.6.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

148
d.6.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*3 m 6,000
RAZEM 6,000

149
d.6.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*4,5 m 18,000
RAZEM 18,000

150
d.6.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

151
d.6.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

152
d.6.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000

6.3 Zasilanie oraz sterowanie
153
d.6.

3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

154
d.6.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

155
d.6.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000
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156
d.6.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-4,5m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

157
d.6.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7 Przepompownia P-7 Dąbrowica
7.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
158
d.7.

1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

159
d.7.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*5 m 20,000
RAZEM 20,000

160
d.7.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000

161
d.7.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

162
d.7.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

163
d.7.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

164
d.7.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

165
d.7.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanały
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

166
d.7.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

167
d.7.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

1,5 m3

ods.
os.

1,500

RAZEM 1,500
7.2 Roboty montażowe
168
d.7.

2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

169
d.7.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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170
d.7.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000

171
d.7.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*5 m 20,000
RAZEM 20,000

172
d.7.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

173
d.7.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

174
d.7.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000

7.3 Zasilanie oraz sterowanie
175
d.7.

3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

176
d.7.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

177
d.7.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

178
d.7.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-5m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

179
d.7.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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