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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan, ktére obejmujg wymiane ztoza filtracyjnego w
ztozach filtracyjnych pierwszego oraz drugiego stopnia, wymiane pierscieni napowietrzajgcych w
istniejgcych aeratorach, wymiane ogrodzenia stacji oraz wymiane korytka odwadniajgcego od stacji

SUW w m. Bieliniec do rowu odwadniajgcego, w ramach zadania 5 pn.: ,,Modernizacja stacji uzdatniania
wody w m. Bieliniec”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
okres$lonych w pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz armatury,

- badania wykonanych robét.

1.3. Nazwy i kody robot
CPV - 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggédw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
-Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

-Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

-Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

-Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

-Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.
-Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

-Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

-Niweleta - wysokosciowe geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub kanatu.

-Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonym tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

-Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy.

-Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
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-Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdét.

-Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

-Zadanie budowlane - «cze$s¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje
Projektowa i ST.

1.5.2. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowgq i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] iw ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowgq lub ST,
i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie Budowy. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.



Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i dréog dojazdowych;

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzeni podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé¢ Roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. RGwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedfozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

2.1. Zakres rzeczowy projektu:
e Wymiana ztoza filtracyjnego w ztozach filtracyjnych pierwszego stopnia,
e Wymiana ztoza filtracyjnego w ztozach filtracyjnych drugiego stopnia,
e Wymiana istniejgcego ztoza z pierscieni w areatorach (I i Il stopien) na pierscienie Raschiga,
e Dostawa naturalnego ztoza wapiennego o granulacji 8-16m,
e Wymiana ogrodzenia terenu Stacji Uzdatniania Wody,
e Wymiana korytka odwadniajgcego od terenu SUW do rowu.

2.2. Modernizacja istniejacego rowu odwadniajgcego

Ze wzgledu na niezadawalajacy stan istniejgcego rowu odwadniajgcego poza terenem stacji
uzdatniania wody nalezy wykona¢ wymiane istniejgcych korytek. Modernizacje wykona¢ w granicy
dziatki nr 955/16 oraz 955/9. Nieszczelno$¢ oraz zamulenie rowu powoduje podtopienie otaczajgcego
terenu SUW.

Istniejacy row wykonany jest z korytek ,,GARA”, ktdre zostang wymienione na nowe korytka. Dtugos¢
wymienianego korytka wynosi okoto 267 metréw. Zaleca sie zastosowanie korytka trapezowego typu
krakowskiego o szerokosci dolnej podstawy 50cm, gérnej podstawy 50cm oraz wysokosci 50 cm. Dno
wymienianego korytka nalezy posadowic¢ na tej samej wysokosci co wymieniane korytko ,,GARA”.
Wykorzystanie obecnego poziomu posadowienia dna korytka pozwoli na potgczenie projektowanego
korytka z istniejgcym korytkiem (na terenie Stacji Uzdatniania Wody) na tym samym poziomie. Pod
nowym korytkiem nalezy wykonac¢ fundament z suchego betonu o grubosci 15 cm i szerokosci 60 cm
oraz wykona¢ podktad z mieszanki piaskowo-cementowej.

Korytko uktadac szczelnie, zgodnie ze spadkiem zatgczonym na rysunku. Wokét korytek wykonaé
podsypke z zageszczonego piasku. Na piasku nalezy wykonac¢ obsiew trawg w celu wzmocnienia
sposobu posadowienia korytka.

W miejscu istniejgcych przejazdéw poprzez korytko nalezy wykonac przepusty o szerokosci 5 m, o
gtebokosci 50 cm.
Zakres modernizacji rowu odwadniajgcego zostat przestawiony w czesci rysunkowej projektu.

2.3. Wymiana ogrodzenia terenu Stacji Uzdatniania Wody

Istniejgce ogrodzenie nalezy rozebraé. Roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczaé od zabezpieczenia terenu
i stalowych przeset. Do demontazu przeznaczone sg takze stalowe stupki ogrodzenia. Przesta i stupki
nalezy zinwentaryzowac, a nastepnie przekazaé i ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Istniejacy (cokdt) betonowy nalezy rozebrad.

Ogrodzenie zostato zaprojektowane jako panelowe 3D z pretéw minimum fi 4 mm o wysokosci 1,5m.
Zastosowac stupki systemowe o wymiarach min. 70x70mm. Catos$¢ powinna by¢ wykonana ze stali
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ocynkowanej i malowanej proszkowo oraz zabezpieczona antykorozyjnie. Cato$¢ ogrodzenia wykonac
na podmurdéwce betonowej o wysokosci min. 20cm.

Istniejgca brama wjazdowa oraz furtka pozostaje bez zmian.

Plan rozmieszczenia stupkow i przeset ogrodzenia nalezy sprawdzi¢ w naturze przed rozpoczeciem
robot betonowych fundamentowych. Grunt nienosny nalezy zastgpi¢ piaskiem zageszczonym do
stopnia IS > 0,95. Podczas betonowania zatapiac stupki ogrodzeniowe w rozstawie jak na rysunkach
planu lub opisach rozmieszczenia stupkdéw i przeset ogrodzenia. Wymiary z projektu nalezy
ewentualnie skorygowaé dostosowujgc do pomiardw z natury. Wykonawca przed przystgpieniem do
robot uzgodni ostatecznie kolorystyke z Zamawiajgcym.

2.4. Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody

Ze wzgledu na poprawe pracy instalacji, zwiekszenie niezawodnosci stacji oraz ograniczenie zuzycia
wody uzdatnionej, a takze zuzycia energii, przewiduje sie modernizacje czesci wyposazenia
technologicznego SUW.

Modernizacja zestawow filtracyjnych
Obecnie na stacji uzdatniania zainstalowane sg cztery filtry do odzelaziania na pierwszym stopniu

filtracji, kazdy o sSrednicy 2200mm, wysokosci walczaka 2200mm i powierzchni 3,8 m2 oraz cztery filtry
do usuniecia z wody manganu pracujace jako Il stopien filtracji, kazdy o srednicy 2200mm, wysokosci
walczaka 2200mm i powierzchni 3,8m2. tgczna powierzchnia filtracji wynosi 15,00m2, dla kazdego ze
stopni. Przeptyw przez filtry wynosi 120m3/h przy pH wody >7. Zawarto$¢ zelaza w wodzie surowej
wynosi okoto 5,5mg/l, natomiast zawarto$¢é manganu okoto 0,3mg/I.

Predkosc filtracji na | i Il stopniu wynosi 7,89 m/s.

Celem wymiany zt67 filtracyjnych w filtrach jest wypetnienie wymagan stawianych przez:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Istniejgce ztoza filtracyjne w filtrach | oraz Il stopnia zostaty znaczaco
wyeksploatowane, w zwigzku z czym nie sg w stanie spetni¢ norm okreslonych w wyzej wymienionym
Rozporzadzeniu.

Zaktada sie wymiane zt6z na tozsame z istniejgcymi filtrami, wobec powyzszego projektuje sie
zastosowanie:

Ztoza filtracyjne | stopnia - odzelazianie (ilo$¢ dla jednego filtra):

e zfoze kwarcowe o granulacji 8-16mm, przy objetosci dennicy filtra 2tony/filtr,
e ztoze kwarcowe o granulacji 4-8mm o wysokosci 10cm, warstwa podktadowa 0,5 tony/filtr,
e ztoze kwarcowe o granulacji 2-4mm o wysokosci 10cm, warstwa podktadowa 0,5 tony/filtr,
e ztoze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4mm o wysokosci 150cm, wtasciwa warstwa filtracyjna 8,5
tony/filtr.
Ztoza filtracyjne Il stopnia - odmanganianie (ilo$¢ dla jednego filtra):

e ztoze kwarcowe o granulacji 8-16mm, przy objetosci dennicy filtra 2tony/filtr,

e ztoze kwarcowe o granulacji 4-8mm o wysokosci 10cm, warstwa podktadowa 0,5 tony/filtr,

e zfoze kwarcowe o granulacji 2-4mm o wysokos$ci 10cm, warstwa podktadowa 0,5 tony/filtr,

e zfoze katalityczne o granulacji 1-2,5mm o wysokos$ci 50cm, warstwa katalityczna 4 tony/filtr,

e ztoze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4mm o wysokos$ci 100cm, wtasciwa warstwa filtracyjna 5,5
tony/filtr.



Po zasypaniu, ztoza nalezy doktadnie wyptukad z frakcji pylistych na nastepnie zachlorowac¢ za pomoca
podchlorynu sodu. Podniesienie pH wody po filtrach Il stopnia bedzie nastepowato za pomoca
naturalnego ztoza wapiennego o granulacji 8-16mm.

Modernizacja uktadu napowietrzania

Istniejgcy system polega na ciSnieniowym napowietrzaniu wody w aeratorach wypetnionych ztozem w
postaci Pierscieni Raschiga. Obecnie na stacji zamontowane sg dwa aeratory AIC1600 o Srednicy
zbiornika 1600mm oraz objetosci czynnej mieszania 4,8m3. Aeratory wspotpracujg z dwoma
sprezarkami bezolejowymi o mocy 4,0kW ze zbiornikami o pojemnosci 200l. W celu zwiekszenia
efektywnosci pracy filtréow | oraz Il stopnia w istniejgcych zestawach aeracji nalezy wymienic istniejgce
ztoza na pierscienie Raschiga.

3. MATERIALY

3.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje  dotyczace
proponowanego 7rédta  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek 7rédet miejscowych wtgczajgc w to 7Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Dokumentacji Projektowej.

3.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego skfadowania bedy zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.5. Podsypka i obsypka
Podsypka i obsypka piaskowa. Piasek zgodnie z PN-B-06711.

3.6. Sktadowanie materiatow

3.6.1. Armatura

Armature nalezy sktadowaé w suchym i zamknietym pomieszczeniu. Do momentu wbudowania zasuwy,
hydranty oraz ksztattki powinny by¢ zabezpieczone fabrycznymi korkami.

3.6.2. Piasek

Piasek nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

4. SPRZET

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowe], ST iwskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4.2, Sprzet do wykonania montazu

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- maszyny do przewiertéw,

- samochody dostawcze,

- sprzetu do zageszczania gruntu,
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- spawarki,
- zurawi budowlanych samochodowych.

5. TRANSPORT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5.2. Transport armatury
Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5.3. Transport piasku
Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedy oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6.2. Zakres robot

Zakres robét obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed przystgpieniem do
robot podstawowych konieczne jest wykonanie robdt przygotowawczych,
zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem placu budowy.

Do robét przygotowawczych zaliczyé nalezy:

— przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmujgcego place sktadowo- montazowe oraz dla
ustalenia konteneréw jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcéw robét, zlokalizowanych
bezposrednio przy przebudowywanych sieciach,

— przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu budowlano-
montazowego i narzedzi elektrycznych oraz wody dla zlokalizowanych w sgsiedztwie
prowadzonych robdt,

— przygotowanie czasowych dojazddw i stanowisk pracy sprzetu,

— przygotowanie sprzetu budowalno- montazowego i narzedzi oraz srodkdw transportu na czas
przewiezienia materiatéw, urzadzen i instalacji.

Do robét podstawowych zaliczyé nalezy:

— wykonanie robdt ziemnych koniecznych do wykonania wymiany korytka odwadniajgcego,
— wymiane istniejgcego ogrodzenia terenu Stacji Uzdatniania Wody,
— wymiane zt6z w filtrach | i Il stopnia,

— wymiane zt6z w aeratorach.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowalnych podlegajgcych adaptacji lub przebudowie

e korytko odwadniajgce terenu SUW,

e ogrodzenie terenu Stacji Uzdatniania Wody,
e aeratory,

o filtry li Il stopnia.

6.3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki
Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Prace montazowe i demontazowe bedg prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku stacji. Poza
terenem SUW budynku zostanie wymienione ogrodzenie terenu Stacji SUW oraz korytko odwadniajace.
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6.4. Przygotowanie podtoza
1. Armature nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem

do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

N

. W wykopach gdzie wystepuje grunt piaszczysty niezawilgocony (piasek gruby i czesciowo piasek

drobny) podtoze pod kanaty bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480)

w

. Zageszczenie podioza i obsypki powinno wynosié nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg Normalnej

proby Proctora.

4. Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego i obsypki nie mogg przekracza¢ 10mm.

5. Grubos$c¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-02480.

6. Roznice rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w  dokumentacji

projektowej nie moze przekraczaé £ 5cm.

7. Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80% jej
wielkos$ci wg PN-B-02480.
8. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadaé

parametrom obsypki rurociggu. Zageszczenie warstwami co 25cm do powierzchni terenu.

9. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz -2%.

6.5. Proba szczelnosci

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie PN-B-10725, przed przystgpieniem do préby szczelnosci
nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

>

>

zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami,

wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne, odcinek
przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi prze-
mieszczeniami,

wykonana doktadnie obsypka i umocowane ztacza,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze
odby¢ sie najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

>

przewéd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza od 1°C, napetnianie przewodu powinno odbywac sie
powoli od najnizszego punktu przewodu,

temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekraczac 20°C,

po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie ci$nienia probnego wody w przewodzie, nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas trwania
proby,

po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli i w sposéb kontrolowany,
badany odcinek catkowicie opréznié z wody.

Préby rurociggdw cisnieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armaturg) powinny by¢
wykonywane na wodzie. Przed przystgpieniem do préb nalezy takie wykonac
zakotwienia.
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» Prébne cis$nienia, jezeli Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, powinny wynosi¢ - wieksza
z wartosci 1,5x maksymalne cisnienie robocze albo maksymalne cisnienie fali uderzenia
hydraulicznego, jesli dotyczy, nie mniej niz 1 MPa.
> Rury powinny by¢ napetniane i poddawane prébom w sekcjach tworzgcych jeden cigg
technologiczny. Konce podlegajgcych préobom rur powinny by¢ zamkniete za pomoca
zaslepien albo Slepych kotnierzy z kotwami dostarczonych przez Wykonawce. .
W przypadku pojawienia sie przeciekdw na ztgczach, ztgcze powinien by¢ ponownie zmontowane aby
wyeliminowa¢ takie przecieki albo, jesli to nie mozliwe, Wykonawca dostarczy i zamontuje nowe
potgczenia na witasny koszt. W przypadku pojawienia sie wyciekdw przez sScianke rury nalezy rure
zdemontowad i wymieni¢ na inng. We wszystkich powyzszych przypadkach dtugosé rury podlegajaca
probom powinna by¢ ponownie przetestowana zgodnie z opisem powyzej, a proces powtdrzony w
razie potrzeby do osiggniecia satysfakcjonujgcych wynikéw. Nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z prob.
Sprawozdanie z préby powinno by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy site robocza, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompe, mierniki cisnienia
i pozostate wyposazenie wymagane do wykonania préb. Wykonawca napetni rury wodg i oprdzni je po
prébie.

6.6. Ptukanie

Ptukanie sieci nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, uzywajac do
tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna wynosi¢ ok. 1 m/s i powinno
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych z wnetrza rurociggdw. Jako minimalne
ilosci wody potrzebnej do przeptukania nalezy przyja¢ 3 do 5-krotng objetosé ptukanego odcinka
rurociagu.

6.7. Dezynfekcja

Po zakonczeniu préb ci$nieniowych i przeptukaniu czystg wodg nalezy dokonaé dezynfekcji przewoddw
za pomocg roztworu wodnego wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czynnos$¢ powinna byé
przeprowadzona przy uzyciu roztworéow wodnych chloru lub podchlorynu sodu przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie: 50 mg Cl,/dm3 wody przy 24-godzinnym kontakcie.

Po uptywie 24 godzin roztwér dezynfekujgcy powinien by¢ usuniety przez doprowadzenie wody czystej
i przeptukaniu przewodu. Tylko po stwierdzeniu na podstawie badan fizyko — chemicznych i
bakteriologicznych braku skazenia i zanieczyszczen nowo zbudowane odcinki sieci mogg by¢ podfgczona
do czynnej sieci wodociggowe;.

W przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada wymaganiom wody do
spozycia przez ludzi, konieczna jest ponowna dezynfekcja i ptukanie rurociggéw.

Wykonawca dostarczy site robocza, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompe, mierniki cisnienia

i pozostate wyposazenie wymagane do wykonania préb. Wykonawca napetni rury wodg i oprézni je po
prébie.

6.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie armatury w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 15-20cm. Materiat zasypkowy
powinien byé réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wykopy pod jezdnig,
chodnikiem oraz w miejscu montazu armatury zasypac piaskiem gruboziarnistym. W terenie
nieutwardzonym wykop powyzej obsypki zasypac gruntem rodzimym.

Zageszczanie powinno przebiegaé recznie lub lekkim sprzetem - niedopuszczalne jest stosowanie
sprzetu ciezkiego.

Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub nie dogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.
Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢:

- w drogach nie mniejszy niz 0,98 wg Normalnej préoby Proctora,
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- poza drogg nie mniejszy niz 0,90 wg Normalnej préby Proctora.

Obudowe wykopu nalezy demontowac stopniowo, w miare ukfadania kolejnych warstw zasypki w taki
sposéb, aby nie doprowadzi¢ do rozluznienia gruntu w juz zageszczonych, nizszych warstwach.
Wszelkie zmiany i odstepstwa, nalezy uzgadniac.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

7.1.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) cze$c ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp,

- wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czesé szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym: oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosé srodkéw transportu,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardw i badan,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.1.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli, wigczajagc  personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jakizakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.1.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prdbek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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7.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polskg Normg lub

¢ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej Produkty
przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

7.1.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedifozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
(3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w pkt (1)-(2) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy.

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

7.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz + 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5cm,

7.3. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonywanych robot dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

W szczegdlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

a). zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowag i wymogami Specyfikacji
Technicznych,

b). wykonania robét ziemnych,

¢). utozenia przewodow,

d). wykonania potaczen i szczelnosci przewodow,

e). zgodnosci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe rurociggow,

- skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- wykonanie robdt budowlano-konstrukcyjnych,

- roboty montazowe pompowni,

- prawidtowosci wykonania powtok izolacyjnych,

- szczelnosci obiektow,

- zasypany i zageszczony wykop.

8.3. Odbidr czesciowy i korncowy

- Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt Odbioru czeSciowego.
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Robdét dokonuje

Inspektor Nadzoru.

- Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych lub
Robotach  wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w
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poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo  ruchu, komisja  dokona  potrgcen, oceniajgc pomniejszong  wartosc
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. w PZ).

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru iprzekazania
tych robdt witascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia-terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.,,0dbiér ostateczny Robot".

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na Teren Budowy.
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- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogodlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w catej dokumentacji, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Przejscia dla pieszych i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania przejs¢ i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Kierownikowi Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c) Optaty / dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowych przejsé dla przejs¢ dla pieszych, barier, oznakowan .

Koszt Utrzymania objazdow /przejazdow : organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji przejsé i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

» PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do odwadniania i kanalizacji"

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie. (9) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

Y VvV

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 1277:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw

YV V V VY

termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezcisnieniowych. Metoda badania szczelnosci
potgczen z elestomerowym pierscieniem uszczelniajgcym.
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738- 03,04,07 Beton hydrotechniczny.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetonowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

YV V VYV YVYVY

10.2. Inne dokumenty
» Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3 "Warunki wykonania i odbioru sieci
wodociggowe;j"
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