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Zad nr 2 część 5 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przepompownia P-1 Tobyłka
1.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*3,5 m 14,000
RAZEM 14,000

3
d.1.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*2 m 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

7
d.1.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanału
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

10
d.1.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

1,5 m3

ods.
os.

1,500

RAZEM 1,500
11

d.1.
1

KNR 0-25
0106-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 - stan wyj-
ściowy powierzchni B - oczyszczenie przęseł oraz słupków ogrodzenia

m2

10*4*1,5 m2 60,000
RAZEM 60,000

12
d.1.

1

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

10*4*1,5 m2 60,000
RAZEM 60,000

13
d.1.

1

KNR 0-25
0202-02

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jed-
noskładnikowymi

m2

10*4*1,5 m2 60,000
RAZEM 60,000

1.2 Roboty montażowe
14

d.1.
2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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15
d.1.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

16
d.1.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*2 m 4,000
RAZEM 4,000

17
d.1.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*3,5 m 14,000
RAZEM 14,000

18
d.1.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

19
d.1.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

20
d.1.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.3 Zasilanie oraz sterowanie
21

d.1.
3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

24
d.1.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-3,5m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.1.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 Przepompownia P-2 Huta Deręgowska
2.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
26

d.2.
1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.2.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*4 m 16,000
RAZEM 16,000

28
d.2.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*2,5 m 5,000
RAZEM 5,000
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29
d.2.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.2.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

32
d.2.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.2.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanału
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

34
d.2.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

35
d.2.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

1,5 m3

ods.
os.

1,500

RAZEM 1,500
36

d.2.
1

KNR 0-25
0106-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 - stan wyj-
ściowy powierzchni B - oczyszczenie przęseł oraz słupków ogrodzenia

m2

10*4*1,5 m2 60,000
RAZEM 60,000

37
d.2.

1

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

10*4*1,5 m2 60,000
RAZEM 60,000

38
d.2.

1

KNR 0-25
0202-02

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jed-
noskładnikowymi

m2

10*4*1,5 m2 60,000
RAZEM 60,000

2.2 Roboty montażowe
39

d.2.
2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.2.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.2.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*2,5 m 5,000
RAZEM 5,000

42
d.2.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
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43
d.2.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

44
d.2.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

45
d.2.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2.3 Zasilanie oraz sterowanie
46

d.2.
3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.2.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.2.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

49
d.2.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-4m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

50
d.2.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 Przepompownia P-3 Huta Deręgowska
3.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
51

d.3.
1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

52
d.3.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000

53
d.3.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

54
d.3.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

55
d.3.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.3.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44363 Użytkownik: MJM PROJEKT



Zad nr 2 część 5 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

57
d.3.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

58
d.3.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanały
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

59
d.3.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

60
d.3.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

2 m3

ods.
os.

2,000

RAZEM 2,000
61

d.3.
1

KNR 0-25
0106-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 - stan wyj-
ściowy powierzchni B - oczyszczenie przęseł oraz słupków ogrodzenia

m2

5*4*1,5 m2 30,000
RAZEM 30,000

62
d.3.

1

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

5*4*1,5 m2 30,000
RAZEM 30,000

63
d.3.

1

KNR 0-25
0202-02

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jed-
noskładnikowymi

m2

5*4*1,5 m2 30,000
RAZEM 30,000

3.2 Roboty montażowe
64

d.3.
2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

65
d.3.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

66
d.3.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

67
d.3.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*5,5 m 22,000
RAZEM 22,000

68
d.3.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

69
d.3.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

70
d.3.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 4 szt 4,000
RAZEM 4,000

3.3 Zasilanie oraz sterowanie
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71
d.3.

3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.3.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.3.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

74
d.3.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-5,5m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

75
d.3.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 Przepompownia P-4 Huta Deręgowska
4.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
76

d.4.
1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

77
d.4.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*3,5 m 14,000
RAZEM 14,000

78
d.4.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*2 m 4,000
RAZEM 4,000

79
d.4.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

80
d.4.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.4.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

82
d.4.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

83
d.4.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanału
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

84
d.4.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

85
d.4.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.
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1,5 m3

ods.
os.

1,500

RAZEM 1,500
86

d.4.
1

KNR 0-25
0106-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 - stan wyj-
ściowy powierzchni B - oczyszczenie przęseł oraz słupków ogrodzenia

m2

5*4*1,5 m2 30,000
RAZEM 30,000

87
d.4.

1

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

5*4*1,5 m2 30,000
RAZEM 30,000

88
d.4.

1

KNR 0-25
0202-02

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jed-
noskładnikowymi

m2

5*4*1,5 m2 30,000
RAZEM 30,000

4.2 Roboty montażowe
89

d.4.
2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

90
d.4.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

91
d.4.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*2 m 4,000
RAZEM 4,000

92
d.4.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*3,5 m 14,000
RAZEM 14,000

93
d.4.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

94
d.4.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

95
d.4.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000

4.3 Zasilanie oraz sterowanie
96

d.4.
3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.4.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.4.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

99
d.4.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-3,5m

szt.
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

100
d.4.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5 Przepompownia P-5 Huta Deręgowska
5.1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe
101
d.5.

1

KNR 7-07
0107-02 z.
o.3.12. 

Demontaż pomp zatapianych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.2 t R,S=0,4; M=0 wraz ze stopą sprzęgającą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

102
d.5.

1

KNR 4-02
0506-04
analogia

Demontaż prowadnic pomp zatapianych m

4*3 m 12,000
RAZEM 12,000

103
d.5.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

2*2 m 4,000
RAZEM 4,000

104
d.5.

1

KNR-W 4-
02 0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 80
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

105
d.5.

1

KNR-W 4-
03 1129-03
analogia

Demontaż szafy zasilająco - sterownicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.5.

1

KNR-W 4-
03 1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

107
d.5.

1

KNR-W 4-
03 1124-05
analogia

Demontaż czujników pływakowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

108
d.5.

1
kalk indywi-
dualna

Tymczasowe obejście gównej przepompowni - zakorkowanie kanału
grawitacyjnego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

109
d.5.

1
kalk indywi-
dualna

Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadznenia robót montażo-
wych - jedna jedn.obmiaru = jeden transpot ścieków samochodem ase-
nizacyjnym o poj. 10m3 na oczyszczalnię ścieków w m. Ulanów

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

110
d.5.

1

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemysł. - zbiorniki otwarte
- oczyszczenie zbiornika przepompowni ścieków wraz z utylizacją osa-
dów i piasku

m3

ods.
os.

1,5 m3

ods.
os.

1,500

RAZEM 1,500
111
d.5.

1

KNR 0-25
0106-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 - stan wyj-
ściowy powierzchni B - oczyszczenie przęseł oraz słupków ogrodzenia

m2

10*4*1,5 m2 60,000
RAZEM 60,000

112
d.5.

1

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

10*4*1,5 m2 60,000
RAZEM 60,000

113
d.5.

1

KNR 0-25
0202-02

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jed-
noskładnikowymi

m2

10*4*1,5 m2 60,000
RAZEM 60,000
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5.2 Roboty montażowe
114
d.5.

2

KNR 7-07
0107-02

Montarz pompy zatapialnej typ 1 - króciec ssawni oraz tłoczny DN80,
nominalne moc silnika 4,2kW. Montaż wraz z stopami sprzęgającymi
DN80 przystoswanych do prowadnic min. DN40. Łańcuch do obsługi
pomp ze stali kwasoodpornej AISI316.

kpl.

Rys. 4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

115
d.5.

2

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych kulowych, kołnierzowych PN10/16 DN80.
Wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyj-
nie, kula wulkanizowana

szt.

Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

116
d.5.

2

KNR 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 88.9 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm - rurociąg tłoczny DN80 ze stal AISI316L

m

 poz. 7.9 2*2 m 4,000
RAZEM 4,000

117
d.5.

2

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.
ścianki do 4.5 mm - prowadnice pomp DN40 ze stali  AISI316L

m

4*3 m 12,000
RAZEM 12,000

118
d.5.

2

KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali k.o. na ciśnienie nominal-
ne 1,6 Mpa. średnica nominalna 80mm. śruby M16x120mm; stal
AISI316L

styk.

Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000

119
d.5.

2

KNR 7-09
0314-01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali austenit.Spoiny nie
badane radiolog.śr.rurociągu do 88.9 mm.Gr.ścianki do 4.5 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

120
d.5.

2

KNNR 4
1429-04
analogia

Osadzenie uchwytów ze stali KO do rur DN80mm w studzienkach i ko-
morach

szt

Rys. 4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000

5.3 Zasilanie oraz sterowanie
121
d.5.

3

KNR 5-14
0101-06
analogia

Dostawa, montaż i podłączenie głównej szafy sterowniczej (wymina ist-
niejącej szafy sterowniczej) 
Szafa wysposażona w pulpit operatorski w wyświetlaczem min. 7'.
Obudowa szafy min. IP65.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.5.

3
wycena in-
dywidualna

Kable zasilające, sygnałowe i sterownicze z pracami towarzyszącymi
(1. kpl) - zasilanie pomp, sond, uziemienie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

123
d.5.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

124
d.5.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu.
Obudowa stal AISI304. Zakres 0-3m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

125
d.5.

3

kal- wła Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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