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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania  modernizacji
wyposazenia technicznego istniejgcych sieciowych przepompowni Sciekdw. W ramach zadania
»Modernizacja przepompowni $ciekdw na terenie gminy Ulanéw” istniejgcy uktad technologiczny
uzupetniony zostanie w instalacje do mechanicznego podczyszczania sciekdw w postaci krat koszowych
oraz automatycznych krat hakowych. Ponadto w ramach zadania modernizacji poddany zostanie
istniejagcy system sterowania przepompowniami, a takze wymienione zostanie ogrodzenie terenu
przepompowni. Istniejgce zagospodarowanie terenu przepompowni sieciowych, uzupetnione zostanie
utwardzenie terenu. Cato$¢ zadania realizowana bedzie na terenie gminy Ulandw.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
okres$lonych w pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz armatury,

- badania wykonanych robét.

1.3. Nazwy i kody robot
CPV - 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
-Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

-Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

-Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcga i Projektantem.

-Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

-Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.
-Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

-Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

-Niweleta - wysokosciowe geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub kanatu.

-Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonym tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

4



przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

-Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy.

-Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe].
-Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Roboét.

-Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

-Zadanie budowlane - «cze$s¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje
Projektowa i ST.

1.5.2. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowgq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowgq i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] iw ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowgq lub ST,
i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie Budowy. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.



W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i dréog dojazdowych;

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzeni podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
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Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé¢ Roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb cigglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. RGwnowaznos¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie
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postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
W ramach zadania przewidziano modernizacje istniejgcych przepompowni sciekdw

Szczegotowy zakres robot oraz wymagania dla urzgdzen i materiatow (wyrobow budowlanych):

Roboty zwigzane z modernizacja/remontem komory przepompowni:

> Lokalizacja oraz nr przepompowni:

. Miasto Ulanéw ul. Zwolaki oraz miejscowos¢ Dgbrowica, przepompownie nr: P1, P2, P4,
P5, P6, P7

. Miejscowosci Kurzyna Wielka, Kurzyna Srednia, Kurzyna Mata, przepompownie nr: P1,
P3, P4, P5, P6

. Miejscowos¢ Wolka Tanewska, Wotoszyny, przepompownia nr: P2

. Miejscowos¢ Wélka Bielinska, Glinianka, przepompownie nr: P1, P2, P3

° Miejscowos¢ Huta Deregowska, przepompownie nr: P1, P2, P3, P4, P5

. Miejscowos¢ Bieliniec, przepompownia nr: P1

» Zakres robot oraz wymagania:

. Uzupetnienie ubytkow w zakresie: mechanicznego czyszczenia $cian przepompowni np.
za pomocg piaskowania. Do piaskowania uzy¢ piasku kwarcowego i wody. Ubytki betonu
nalezy pokry¢ antykorozyjng zaprawg wyrdéwnujacg. Aby osiggnac uszczelnienie i
zabezpieczenie $cian zbiornika nanie$¢ antykorozyjng powtoke uszczelniajagcg oraz
zamalowac je natryskowo farbg epoksydowg do wykonania powtok ochronnych.
Zastosowane zaprawy/powtoki naprawcze powinny charakteryzowac sie odpornoscia
na agresywne Srodowisko sciekdw. Sposdb wykonania zgodny z instrukcjg producenta.

. Z uwagi na zmiane lokalizacji wylotu rurociggu ttoczonego nalezy wykona¢ nowe
przejscie rurociggu w Scianie przepompowni (uszczelnione). Poprzednie miejsce wylotu
zaslepic i uszczelnic.

Roboty zwigzane z modernizacjg komory przepompowni poprzez jej wymiane:

> Lokalizacja oraz nr przepompowni:

. Miejscowos¢ Dgbrowica, Bor, przepompownia nr: P3
. Miejscowos¢ Kurzyna Mata, przepompownia nr: P2
. Miejscowos¢ Wolka Tanewska, przepompownia nr: P1
. Miejscowos¢ Bieliny, przepompownia nr: P1
» Zakres robot oraz wymagania:
. Wykonanie robét ziemnych wraz z zabezpieczeniem oraz odwodnieniem wykopu.
° Demontaz istniejgcej komory przepompowni.
. Montaz komory przepompownie z kregéw zelbetowych:
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= @ wew. 1500mm oraz wysokosci (gtebokosci) 5,50m - przepompownia P3 w
miejscowos$¢ Dgbrowica, Bor

= @ wew. 2000mm oraz wysokosci (gtebokosci) 4,50m - przepompownia P2
miejscowos$¢ Kurzyna Mata

] @ wew. 2000mm oraz wysokosci (gtebokosci) 4,50m - przepompownia P1
miejscowos$¢ Wolka Tanewska

] @ wew. 2500mm oraz wysokosci (gtebokosci) 5,90m - przepompownia P1
miejscowos¢ Bieliny

Komory wykonaé z gotowych prefabrykowanych elementéw zelbetowych, z fabrycznie

wykonanymi przejsciami szczelnymi oraz zeliwnymi stopniami ztazowymi. Prefabrykaty

wykonaé: z betonu wodoszczelnego W8, o mrozoodpornosci F150 o klasie wytrzymatosci

na $ciskanie min. C35/45, nasigkliwosci ponizej 5% wg normy PN-EN 206-1:2003. Kregi

taczy¢ na uszczelki gumowe. Przejscia rurociggdéw przez $ciany wykonywane bedga za

pomocg przej$¢ szczelnych systemowych osadzonych fabrycznie w $cianie studni.

Prefabrykaty zabezpieczy¢ od zewnatrz izolacjg przeciwwodng. Komory posadowi¢ na

podbudowie z chudego betonu gr. min. 10cmm oraz tawie z kruszywa tamanego 0-32mm

o grubosci min. 15cm.

Roboty zwigzane z adaptacja/modernizacja pokrywy przepompowni:

» Lokalizacja oraz nr przepompowni:

Miasto Ulanéw ul. Zwolaki oraz miejscowos¢ Dgbrowica, przepompownie nr: P1, P2, P4,
P5, P6, P7

Miejscowosci Kurzyna Wielka, Kurzyna Srednia, Kurzyna Mata, przepompownie nr: P1,
P3, P4, P5, P6

Miejscowo$¢ Wolka Tanewska, Wotoszyny, przepompownia nr: P2

Miejscowos¢ Woélka Bielinska, Glinianka, przepompownie nr: P1, P2, P3

Miejscowos$¢ Huta Deregowska, przepompownie nr: P1, P2, P3, P4, P5

Miejscowos¢ Bieliniec, przepompownia nr: P1

» Zakres robot:

Modernizacja istniejgcej pokrywy zelbetowej poprzez jej obrdcenie, wzmocnienie oraz
powiekszenie otworu dostosowanego do obstugi pomp i kraty. Wzmocnienie pokrywy
wykonaé poprzez montaz w poprzek zbiornika, wzdtuz dtuzszych bokéw otworu, dwéch
rownolegtych profili o wymiarach 100x50x3mm ze stali AISI316. Profile ponadto
potgczy¢ poprzecznymi profilami w wymiarach jw., wzdtuz krétszych bokéw otworu. W
pokrywie zamontowaé wytaz jednoczesciowy, na zawiasach, z blachy ryflowanej gr.
3mm wzmocniony profilami 40x40x3mm. Wtaz zamykany za pomocy ktédki
(dostarczonej wraz z wtazem). Wtaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej min.
AISI304. Wtaz mocowac do obsadzonego w pokrywie obramowania wykonanego z
katownika gorgcowalcowanego 50x50x5mm ze stali min. AISI304. Uwaga: jako
rozwigzanie zamienne do wyzej opisanego dopuszcza sie wymiane istniejgcej pokrywy
na nowa z fabrycznie wykonanym otworem. W przypadku wymiany stosowac pokrywy
zelbetowe, typu najazdowego, wykonane z betonu wodoszczelnego W8, o
mrozoodpornosci F150 o klasie wytrzymatosci na $ciskanie min. C35/45, nasigkliwosci
ponizej 5%.

Roboty zwigzane z wymiang pokrywy przepompowni:

» Lokalizacja oraz nr przepompowni:



. Miejscowos¢ Dabrowica, Bér, przepompownia nr: P3

. Miejscowos¢ Kurzyna Mata, przepompownia nr: P2
. Miejscowos¢ Wolka Tanewska, przepompownia nr: P1
. Miejscowos¢ Bieliny, przepompownia nr: P1

» Zakres robot oraz wymagania:

. W przypadku przepompowni P3 w miejscowosci Dgbrowica/Bér nalezy zamontowaé
nowg pokrywe z fabrycznie wykonanym otworem dostosowanym do obstugi kraty oraz
pomp. Stosowal pokrywe zelbetowa, typu najazdowego, wykonane z betonu
wodoszczelnego W8, o mrozoodpornosci F150 o klasie wytrzymatosci na sciskanie min.
C35/45, nasigkliwosci ponizej 5%. W pokrywie zamontowa¢ wytaz jednoczesciowy, na
zawiasach, z blachy ryflowanej gr. 3mm wzmocniony profilami 40x40x3mm. Witaz
zamykany za pomocg ktddki (dostarczonej wraz z wtazem). Wtaz w catosci wykonany ze
stali kwasoodpornej min. AISI304. Wtaz mocowa¢ do obsadzonego w pokrywie
obramowania wykonanego z kgtownika gorgcowalcowanego 50x50x5mm ze stali min.
AlSI304.

. W przypadku pozostatych przepompowni nalezy zamontowac nowg pokrywe z blachy
ryflowanej gr. 3mm otworami dostosowanymi do obstugi kraty hakowe] i pomp oraz
wzmochieniem. Wzmocnienie pokrywy wykonac poprzez montaz w poprzek zbiornika,
wzdtuz dtuzszych bokéw otworu, przewidzianego pod montaz kraty hakowej, dwdéch
rownolegtych profili o wymiarach 160x80x3mm ze stali AISI316. Profile potaczy¢
poprzecznymi profilami w wymiarach jw. oraz wykonac¢ poprzeczne réwnolegte wsparcia
blachy (rozmieszczenie profili w czesci rysunkowej).Gtéwne profile powinny znajdowac
sie bezposrednio pod stopami montazowymi kraty hakowej. Boki pokrywy uzupetni¢ z
blachy gr. min. 2mm. W pokrywie zamontowaé dwa wytazy jednoczesciowy do obstugi
pomp, na zawiasach, z blachy ryflowanej gr. 3mm wzmocniony profilami 40x40x3mm.
Wiaz zamykany za pomocg kitédki (dostarczonej wraz z wtazem). Wtaz w catosci
wykonany ze stali kwasoodpornej min. AISI304. Wtaz mocowa¢ do obsadzonego w
pokrywie obramowania wykonanego z kgtownika gorgcowalcowanego 50x50x5mm ze
stali min. AISI304. Ponadto otwér przewidziany do obstugi kraty uzupetnié
demontowang, przykrecang ostong z blachy ryflowanej gr. 3mm, ze stali min. AISI304.

Roboty zwigzane z wymiang wyposazenia technologicznego przepompowni:

Zakres robdt oraz wymagania dla kazdej przepompowni:

» Wymiana dwodch stép sprzegajgcych. Stosowaé stopy srednicy min. DN80 oraz DN100
(dostosowane do wielkosci pompy) z min. 4 punktami montazu (podparcia) stopy do dna.
Stopy przystosowane do prowadnic o $rednicy min. 48,3x3,0mm. Stopy montowa¢ do dna
zbiornika za pomocg czterech srub M16 kl. A2 z uzyciem kotwy chemiczne;j.

» Wymiana prowadnic pomp. Stosowaé prowadnice ze stali kwasoodpornej AISI 316 min. $r.
48,3x3,0mm. Prowadnice o dtugosci do 6m powinny by¢ wykonane z catej sztangi rury. Montaz
prowadnic do pokrywy za pomocg uchwytu gérnego ze stali AlSI316 oraz gumowych tulei. Nie
dopuszcza sie stosowania prowadnicy jednorurowej lub prowadnic linowych.

» Wymiana dwdch zawordw zwrotnych na rurociggach ttocznych. Zastosowaé zawér zwrotny o
Srednicy DN80 oraz DN100, kulowy, kotnierzowy, przystosowany do kontaktu ze $ciekami,
PN10. Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 zabezpieczony antykorozyjnie. Kula
wulkanizowana NBR, czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub zeliwa. Mozliwos¢ tatwego
dostepu do wnetrza, w tym do kuli. Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy
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epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009. Sruby taczace
pokrywe z korpusem kl. A2, wpuszczane i zabezpieczone masg zalewowa.
Zastgpienie dwoéch zasuw na pionach ttocznych jedng zasuwg odcinajgcg montowang na
zewnetrznym rurociggu ttocznym. Zastosowaé zasuwy o srednicy DN80, DN100, DN125,
DN150, klinowe, kotnierzowe, przystosowang do kontaktu ze Sciekami, doziemne, PN10.
Korpus 1z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 zabezpieczony antykorozyjnie. Klin
wulkanizowany, uszczelnienie EPDM. Trzpien ze stali nierdzewnej min. AlSI304. Wrzeciono
tozyskowane. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe. Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia
trzpienia pod ci$nieniem, bez koniecznosci demontazu pokrywy. Ochrona antykorozyjna
powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronédw wg normy PN-EN ISO 12944-
5:2009, kolor niebieski. Naped: obudowa teleskopowa. Zabezpieczenie obudowy skrzynka
tworzywowo/zeliwng. Materiaty do potgczen: kotnierze ze stali min. AISI304, $ruby kl. A2.
Wymiana rurociggéw na odcinkach ttocznych, na rury wykonane ze stali kwasoodpornej AlSI
316, srednicy DN80 (88,9x2,0mm), DN100 (114,3x2,0mm), DN125 (139,7x2,0mm),DN150
(168,3x2,0mm) oraz z PE100 SDR17 (odcinki zewnetrzne) Srednicy dz90mm, dz110mm,
dz125mm oraz dz160mm.Piony ttoczne montowac do sciany komory za pomocg uchwytéow ze
stali kwasoodpornej (obejma DN80 lub DN100 oraz profil 40x40x2mm). Uchwyty kotwi¢ za
pomocg Srub M12 kl. A2.
Wymiana ksztattek (kolana, tréjniki, kotnierze) na odcinkach ttocznych, na ksztattki wykonane
ze stali kwasoodpornej AlSI 316, srednicy DN80 (88,9x2,0mm), DN100 (114,3x2,0mm), DN125
(139,7x2,0mm),DN150 (168,3x2,0mm) oraz z PE100 SDR17 (odcinki zewnetrzne) s$rednicy
dz90mm, dz110mm, dz125mm oraz dz160mm. Na tgczeniu piondéw ttocznych stosowac tréjniki
typu "portki" réwnoprzelotowe oraz redukcyjne.
Montaz spocznika z kraty wema o wys. 40mm wzmocnionego katownikiem 50x50x5mm.
Spocznik na zawiasach, podnoszony i opuszczany z poziomu terenu za pomoca tancucha.
Catos¢ w wykonaniu ze stali AISI316.
Wymiana wywiewki na dwa biofiltry z wktadem kominkowym weglowym o srednicy DN100 ze
stali kwasoodpornej lub PEHD wraz z rurami wywiewnymi z PCV srednicy 110mm. Rury
sprowadzi¢ ok. 20cm ponizej stropu przepompowni oraz ok. 30cm powyzej maksymalnego
poziomu Sciekow.
Montaz stopy zurawia przenosnego do obstugi pomp w wykonaniu ze stali ocynkowanej o
udzwigu do 250kg oraz srednicy min. DN80. Kazda przepompownia wyposazona zostanie w
stope zurawika, natomiast w ramach zadania dostarczonych zostanie facznie 10 kpl.
zurawikéw. W przypadku przepompowni, w ktérych zamontowana zostanie krata
automatyczna, zastosowac po dwie stopy na jedng przepompownie.
Dostawa i montaz taricuchéw do obstugi pomp oraz spocznikéw. tanicuchy wykonane ze stali
AISI316, gr. drutu ogniwa min. 5mm. taiicuch montowany na haczyku ze stali AISI316.
Montaz instalacji do mechanicznego oczyszczania Sciekow - krata koszowa (22 kpl.):
e Lokalizacja, nr przepompowni:
=  Miasto Ulanéw ul. Zwolaki oraz miejscowos¢ Dgbrowica, przepompownie nr: P1,
P2, P3, P4, P5, P6, P7
*  Miejscowosci Kurzyna Wielka, Kurzyna Srednia, Kurzyna Mata, przepompownie
nr: P1, P3, P4, P5, P6

=  Miejscowos¢ Wélka Tanewska, przepompownia nr: P2

=  Miejscowosc¢ Woélka Bieliiska, Glinianka, przepompownie nr: P1, P2, P3

=  Miejscowos¢ Huta Deregowska, przepompownie nr: P1, P2, P3, P4, P5
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=  Miejscowosc Bieliniec, przepompownia nr: P1

Zastosowac krate koszowg wspodtpragdowsy, wykonang ze stali kwasoodpornej AlSI 316.
Prowadnice kraty wykona¢ z ceownik o wymiarach min. 100x50x4mm. Kosz kraty
prowadzony w prowadnicach na fozyskowanych rolkach. Kosz kraty wykonany z
ptaskownikdw gr. min. 5mm lub pretow $rednicy min. 10mm. Kosz wzmocni¢ profilami
min. 25x25x2,0mm. Przeswit kraty okoto 15-20mm. Skratki wysypywane do rynny, a
nastepnie do pojemnika. Urzadzenie powinno by¢ dodatkowo wyposazone w krate
palcowg przeznaczong do zatrzymywania zanieczyszczen w czasie, gdy kosz jest
podnoszony do géry. Podnoszenie i opuszczanie kosza za pomocg elektrowciagarki o
mocy min. 1,5kW, natomiast kraty palcowej za pomocg wciggarki recznej. Ostateczne
wymiary kraty oraz przeswit dostosowac do przestrzeni roboczej przepompowni oraz
uzgodnié z Uzytkownikiem. Krata nie moze blokowa¢ obstugi pomp. Konstrukcja kraty
montowana do $ciany zbiornika, pokrywy oraz dna za pomocg $rub min. M12 kl. A2
oraz kotwy chemicznej.

» Montaz instalacji do mechanicznego oczyszczania $ciekdw - automatyczna krata hakowa (3

kpl.):

Lokalizacja, nr przepompowni:

=  Miejscowosci Kurzyna Mata, przepompownia nr: P2

=  Miejscowos¢ Wélka Tanewska, przepompownia nr: P2

=  Miejscowosc Bieliny, przepompownia nr: P1

Zastosowac automatyczng krate hakowo-tasmowg dla kanatu DN200 i DN400 (Wdlka
Tanewska). Karata w wersji ocieplonej i ogrzewanej. Wykonanie (z wyjgtkiem
plastikowych czesci tasmy filtracyjnej) stal kwasoodporna min. AISI304. Krata
wyposazona w automatycznie zataczong szczote czyszczacg tasme z napedem
elektrycznym. Krata do zabudowy pionowej, z podparciem na stropie przepompowni.
Krata wyposazona w naped z przektadnig wolnoobrotowa. Praca krat automatyczna,
zatgczona czujnikiem poziomu scieku. Krata wyposazona w rozdzielnie zasilajgco
sterujaca z panelem operatorskim, przystosowana do montazu zewnetrznego. Krate
kotwic do pokrywy przepompowni $r. min. M14 kl. A2.

» Wymiana pomp zatapialnych typ 1 (34 kpl.):

Lokalizacja, nr przepompowni:

=  Miasto Ulanéw ul. Zwolaki oraz miejscowos¢ Dabrowica, przepompownie nr: P2,
P3, P4, P5, P6, P7

*  Miejscowosci Kurzyna Wielka, Kurzyna Srednia, Kurzyna Mata, przepompownie
nr: P3, P4, P5, P6

=  Miejscowos¢ Wélka Tanewska, przepompownia nr: P2

=  Miejscowosc¢ Wélka Bieliriska, Glinianka, przepompownie nr:P2, P3

=  Miejscowosc Huta Deregowska, przepompownie nr: P1, P2, P3, P4, P5

Wymagania szczegét dla pomp typ 1:

=  Moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=4,2kW (max. 5,5kW)

=  Wylot pompy S$rednicy min. DN80 dopasowany do istniejgcej hydrauliki
pompowni, rurociggu tocznego.

=  Stosowaé¢ pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajagcym min. DN80, opuszczane po
dwéch prowadnicach min. 1,5”.
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Stosowaé pompy wyposazone w wirniki pototwarte, samooczyszczajace sie lub

wirniki kanatowe.

Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie Sciekdw zawierajgcych ciata state i

widkniste oraz osadéw sciekowych.

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy min.

EN-GJL-250.

Konstrukcja obudowy czesci hydraulicznej pompy powinna by¢ wykonana w taki

sposéb, aby umozliwiata wymiane tylko elementéw ulegajgcych zuzyciu, a nie

catego korpusu hydraulicznego pompy, w przypadku nadmiernego ich zuzycia i

utraty wymaganych parametréw hydraulicznych.

Regulacja szczeliny pomiedzy wirnikiem, a korpusem pompy za pomoca $rub.

Silnik przystosowany do wspdtpracy z przemiennikiem czestotliwosci.

Pompa wyposazona w kabel zasilajgcy min. L= 10 m.

Wat pompy utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego

smarowania oraz regulacji. tozyska powinny by¢ znormalizowane.

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach mechanicznych i

antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 lub stal klasy EN 1.4057.

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy uszczelniony za

pomocg podwdjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia

zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na scieki nie

gorszej niz weglik wolframu lub weglik krzemu, pracujgcymi niezaleznie od

kierunku obrotéw.

Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°C),

rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,

umozliwiajgcy min. 25 uruchomien na godzine.

Uktad hydrauliczny pompowni przystosowana do podtaczenia uktadu

wspomagajgcego  mieszanie  Sciekdw  przed  wypompowaniem np.

hydrodynamicznego zaworu ptuczacego.

Uktad z zastosowaniem zaworu ptuczgcego ma za zadanie wywotac¢ burzliwy ruch

wirowy w studni pompowni $ciekow, celem poderwania z dna zanieczyszczen

sedymentujgcych oraz rozbijaniu tworzacego sie na powierzchni zwierciadta

Sciekdw kozucha. W momencie zatgczenia pompy czes¢ ttoczonych $ciekdw jest

kierowana poprzez zawdr z powrotem do pompowni. Dopuszcza sie zawory

ptuczgce stosowane na pompie jak i montowane na instalacji w pompowni.

Komora olejowa wypetniona olejem ekologicznym - nieszkodliwym dla

Srodowiska.

Kable sygnatowe zabudowane w jednym kablu razem z kablami zasilanymi. Nie

dopuszcza sie, aby kable sygnatowe byty wyprowadzone z pompy odrebnymi

kablami.

Pompa musi by¢ wyposazona w nastepujgce czujniki:

o wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtgczajagce pompe od
zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny dziata¢ w
temperaturze od 125 °C,

» Wymiana pomp zatapialnych typ 2 (2 kpl.):

Lokalizacja, nr przepompowni:

Miejscowosci Wdlka Tanewska, przepompownia nr: P1
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Wymagania szczegét dla pomp typ 2:

Moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=5,9kW (max. 6,5kW).

Wylot pompy srednicy DN100.

Stosowaé¢ pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji

stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajgcym DN100, opuszczane po dwdch

prowadnicach min. 1,5”.

Stosowaé pompy wyposazone w wirniki pototwarte, samooczyszczajace sie lub

wirniki kanatowe.

Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie Sciekdw zawierajgcych ciata state i

widkniste oraz osadéw sciekowych.

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy wykonany z utwardzonego zeliwa

wysokochromowego, klasy EN-GJN-HB555 o zawartosci chromu min. 25%.

Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 603 HRC.

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z Zzeliwa szarego klasy min.

EN-GJL-250.

Konstrukcja obudowy czesci hydraulicznej pompy powinna by¢ wykonana w taki

sposéb, aby umozliwiata wymiane tylko elementéw ulegajgcych zuzyciu, a nie

catego korpusu hydraulicznego pompy, w przypadku nadmiernego ich zuzycia i

utraty wymaganych parametrow hydraulicznych.

Silnik przystosowany do wspdtpracy z przemiennikiem czestotliwosci.

Pompa wyposazona w kabel ekranowany min. L= 20 m.

Wat pompy utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego

smarowania oraz regulacji. tozyska powinny by¢ znormalizowane.

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach mechanicznych i

antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 lub stal klasy EN 1.4057.

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy uszczelniony za

pomocg, wysokiej jakosci podwdjnego uszczelnienia mechanicznego z

pierscieniami uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci

antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu lub weglik krzemu,

pracujgcymi niezaleznie od kierunku obrotéw.

Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°C),

rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,

przystosowany do wspodtpracy z przemiennikiem czestotliwosci, umozliwiajgcy

min. 25 uruchomien na godzine.

Uktad hydrauliczny w pompowni przystosowany do podtgczenia uktadu

wspomagajgcego  mieszanie  Sciekdbw  przed  wypompowaniem  np.

hydrodynamicznego zaworu ptuczacego.

Komora olejowa wypetniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla

srodowiska.

Kable sygnatowe zabudowane w jednym kablu razem z kablami zasilanymi. Nie

dopuszcza sie, aby kable sygnatowe byty wyprowadzone z pompy odrebnymi

kablami.

Pompa musi by¢ wyposazona w nastepujgce czujniki:

o wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtgczajgce pompe od
zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny dziata¢ w
temperaturze od 125 °C.
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» Wymiana pomp zatapialnych typ 3 (14 kpl.):

e Lokalizacja, nr przepompowni:

Miasto Ulandw ul. Zwolaki oraz miejscowos¢ Dgbrowica, przepompownie nr: P1
Miejscowosci Kurzyna Wielka, Kurzyna Srednia, Kurzyna Mata, przepompownie
nr: P1, P2

Miejscowos¢ Wolka Tanewska, przepompownia nr: P2

Miejscowos¢ Walka Bielinska, Glinianka, przepompownia nr: P1

Miejscowos¢ Bieliniec, przepompownia nr: P1

Miejscowos¢ Bieliny, przepompownia nr: P1

e Wymagania szczeg6t dla pomp typ 3:

Moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=7,4kW (max. 8kW).

Wylot pompy Srednicy DN8&O.

Stosowaé pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji

stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajagcym DN80, opuszczane po dwdch

prowadnicach min. 1,5” rurowych.

Stosowaé pompy wyposazone w wirniki pototwarte, samooczyszczajace sie lub

wirniki typu ,, VORTEX".

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z Zzeliwa szarego klasy min.

EN-GJL-250.

Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru

zawiesiny i osadow z komory uszczelnien.

Pompa wyposazona w kabel zasilajgcy min. L= 10 m.

Wat pompy utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego

smarowania oraz regulacji. tozyska powinny by¢ znormalizowane.

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach mechanicznych i

antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 lub stal klasy EN 1.4057.

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy uszczelniony za

pomocg, wysokiej jakosci podwdjnego uszczelnienia mechanicznego z

pierscieniami uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci

antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu lub weglik krzemu,

pracujgcymi niezaleznie od kierunku obrotéw.

Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°C),

rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,

umozliwiajgcy min. 25 uruchomien na godzine.

Komora olejowa wypetniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla

Srodowiska.

Kable sygnatowe zabudowane w jednym kablu razem z kablami zasilanymi. Nie

dopuszcza sie, aby kable sygnatowe byty wyprowadzone z pompy odrebnymi

kablami.

Pompa musi by¢ wyposazona w nastepujgce czujniki:

o wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtgczajgce pompe od
zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny dziata¢ w
temperaturze od 125 °C.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu przepompowni:

Zakres robdt oraz wymagania dla kazdej przepompowni:

15



» Utwardzenie terenu przepompowni wykonaé¢ z kostki gr. 6cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci ok. 3cm. Ponizej zastosowac posypke z kruszywa
tamanego 0/31,5 gr. 15cm stabilizowanej mechanicznie oraz podbudowie z chudego betonu
gr. min. 10cm. Kostka zamknga¢ obrzezem betonowym 8x20x100cm.

» Utwardzenie dojazdu/miejsca postojowego do przepompowni wykonaé z kostki gr. 8cm
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3cm. Ponizej zastosowac posypke
z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 30cm stabilizowanej mechanicznie oraz podbudowie z
chudego betonu gr. min. 10cm. Kostka zamkna¢ obrzezem betonowym 8x20x100cm.

» Ogrodzenie o wys. 1,5m z paneli systemowych 3D gr. drutu min. 5mm. Ocynkowane i
malowane proszkowo. Oczka okoto 50x200mm, drut fi 5mm, kolor szary RAL 7016. Stupki
ogrodzeniowe wykonac jako stalowe ocynkowane, malowane proszkowo o $rednicy 100mm
lub przekroju 100x100mm, w narozach stosowac stupki podporowe. Pod stupki nalezy wykonac
fundament betonowy z betonu C16/20 o gtebokosci min. 1m. Furtke wykonaé o szerokosci ok.
1,0m z paneli systemowych 3D, grubos¢ drutu min. 5mm, ocynkowang oraz malowang
proszkowo w kolorze szary RAL 7016, w bramie oraz furtce zastosowac zamek patentowy.

Roboty zwigzane zasilaniem oraz sterowaniem przepompowni:

Zakres robdt oraz wymagania dla kazdej przepompowni:

» Woykonanie zasilania napedéw kraty koszowej oraz automatycznej kraty hakowej. W
rozdzielnie sterowniczej przepompowni zamontowac niezalezne zabezpieczenie napedu.
Kabel zasilajgcy uktada¢ w rurze ochronne;j.

» Woykonaé uziemienie wszystkich urzadzen elektrycznych oraz elementéw stalowych (rurociagi,
konstrukcja kraty).

» Kazdg przepompownie wyposazy¢ w dwie sondy hydrostatyczne oraz jedne komplet czujnikdéw
ptywakowych, ktére beda monitorowaé poziomy cieczy. Sonda monitorowaé bedzie aktualny
poziom Sciekdw w przepompowni, a jednoczesnie przesyta¢ sygnat do szafy sterowniczej.
Poziom minimalny w zbiorniku bedzie poziomem zabezpieczenia przed suchobiegiem.
Zastosowacd sony w obudowach ze stali kwasoodpornej min. AlISI316.

> Kazdg przepompownie wyposazy¢ w nowg szafe zasilajgco-sterujgca. Zastosowane na terenie
przepompowni szafy sterownicze powinny umozliwiaé naprzemienng prace pomp oraz ich
prace w trybie recznym z pominieciem sterownika PLC. Dodatkowo sterowanie z szafy powinno
umozliwi¢ automatyczne:

e przetgczenie pracy na drugg pompe w przypadku awarii lub zapchania pierwszej,

e uruchomienie drugiej pompy w przypadku duzych naptywdw i osiggniecia 2 progu
poziomu zatgczenia podczas pracy jednej pompy,

e przetgczenie pracy na druga pompe po nieudanym spompowaniu w okreslonym czasie
(ochrona pomp przed nieréwnomiernym zuzyciem),

e zabezpieczenie przed réwnoczesnym zatgczeniem pomp,

e zabezpieczenie przed sucho-biegiem ptywakiem (brak ptywaka w zestawie),

e wypompowania Sciekdw ponizej min (sucho-biegu) w trybie recznym.

e Przetgczenie obstugi przepompowni na ptywaki w przypadku awarii sondy
hydrostatyczne;.

Zaktada sie zastosowanie szafy o wymiarach 600x500/800x600 z drzwiami umozliwiajgcymi zamkniecie

ich na zamek na kluczyk. Konstrukcje szafy nalezy posadowié¢ na fundamencie. Szafa powinna by¢

wyposazona w system sterowania tozsamy z istniejgcym system sterowania na terenie gminy. Szafy

sterownicze wyposazy¢ w sterownik PLC wyposazony w ekran zmieniajgcy podswietlanie — zaleznosci od
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trybu pracy. Program pracy powinien umozliwia¢ zapisanie go na sterowniku oraz karcie SD w celu
umozliwienia przeniesienia programu na drugi sterownik w przypadku awarii. Szafe wyposazyé w router
wyposazony w modem 2G/3G/4G LTE, 1 port LAN 10/100Mb/s oraz modut radiowy w standardzie
802.11 b/g/n wspierajagcy MIMO 2x2. Zakres pracy w temperaturze od -40°C do + 60° C.
Sygnalizowanie awarii za pomocga lamp sygnalizacyjnych awarii na zewnatrz szafy. W szafie zastosowadé
przetgcznik agregat-sie¢, wraz z gniazdem agregatu min. 32A 5p. Obiekt zabezpieczyc
przeciwporazeniowo za pomocg wytgcznika rdznicowo-prgdowego, przepieciowo za pomocy
ochronnika przepieciowego klasy C oraz zabezpieczeniem nadpradowym.

Pomiar pradu dla kazdej pompy za pomocag przetwornika dla kazdej pompy. Zabezpieczenie przed
zanikiem i asymetrig faz z regulowanymi progami zadziatania oraz wszelkie niezbedne wyposazenie
gwarantujace niezawodnos¢ pracy oczyszczalni Sciekdw.

Elementy towarzyszace - dostawy

W ramach planowanych robét nalezy dostarczy¢ urzgdzenia/materiaty pomocnicze tj.

» 10 kpl. zurawikéw przenosnych, stupowych do obstugi pomp o udiwigu min. 250kg, o
konstrukcji stalowej, ocynkowanej. Zurawik wyposazony w linke $érednicy min. 6mm o udzwigu
min. 250kg. Zastosowane zurawiki powinny by¢ dostosowane do zamontowanych na
przepompowniach stép oraz pochodzi¢ od tego samego producenta.

» 3 kpl. Konteneréw hakowych typu KP 7m3. Wykonanie: dno z blachy gr. min. 4 mm, $ciany z
blachy gr. min. 3 mm. Hak na wysokosci 1180 mm. Kontener ma posiadac plandeke zwijang
mechanicznie, mocowang do uchwytéw na kontenerze. Kontener wyposazony w drzwi
dwuskrzydtowe na podwdjnych zawiasach. Kontener ma by¢ spawany spoing ciggtg i
pomalowany farbg epoksydowg. Na wszystkich Scianach kontenera logo Zaktadu Ustug
komunalnych Sp.zo.o w Ulanowie.

> 10 kpl. konteneréw samowytadowczych pojemnoséci 1,0m3. Wykonanie z blachy
kwasoodpornej min. AISI304 o grubosci 2,0 mm, spawany na szczelnosé do przewozu cieczy.
Kontener ma wspodtpracowac z wézkiem widtowym i poruszaé sie na zastosowanych w nim
kotach. Kontener musi posiadac tarnicuch 1,2 m umozliwiajacy przypiecie kontenera do karetki
wobzka oraz byé wyposazony w wysokojakosciowe zestawy kotowe (kota z poliamidu).
Pozostate parametry: kolor - niebieski, wysokos¢ catkowita - min. 1250 mm, szerokos$¢ - ok.
1050 mm, dtugosc¢ - ok. 1500 mm, nos$nos¢ - min. 1000 kg, pojemnos¢ - min. 1000 |, wymiary
kieszeni na widty - ok. 200x100 mm, wew. rozstaw kieszeni na widty - ok. 570 mm, zew. rozstaw
kieszeni na widty - ok. 970 mm. Na wszystkich $cianach kontenera logo Zakfadu Ustug
komunalnych Sp. z 0.0 w Ulanowie.

Rurociggi miedzyobiektowe
W zwigzku z koniecznoscig przebudowy odcinkéw kanalizacji sanitarnej ttocznej projektuje sie zmiane

lokalizacji wyjs¢ rurociggéw z przepompowni $ciekdw. Rurociggi wykonac¢ w zakresie srednic 90-160 z
wpieciem do istniejgcego rurociggu kanalizacji sanitarnej ttocznej na terenie przepompowni Sciekow.
Wtaczenie do istniejgcej sieci wykonac za pomocg ksztattek elektrooporowych.

W ramach inwestycji w celu dostosowania przepompowni do montazu krat koszowych/krat
mechanicznych hakowych nalezy wykonac¢ przebudowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej ttocznej w
zakresie:

KANALIZACJA SANITARNA ZWOLAKI/DABROWICA:
> P1: nr dziatki ewid. 2237, miasto Ulanéw, przy ulicy Zwolaki
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e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 4,8m, i wykonanie nowego z PE-
HD 100 SDR 11(PN16) dz160x14,6 mm o dtugosci ok. 5,20m.,
> P2: nr dziatki ewid. 2384, miasto Ulanéw, przy ulicy Zwolaki
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 1,5m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o dtugosci ok. 8,70m.,
> P3: nr dziatki ewid. 44, m. Dabrowica (Bér)
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 1,5m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o dtugosci ok. 4,10m.,
> P4: nr dziatki ewid. 129/1, m. Dagbrowica
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 1,0m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o dtugosci ok. 4,00m.,
» P5: nr dziatki ewid. 170, m. Dgbrowica
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 1,0m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o dtugosci ok. 4,00m.,
» P6: nr dziatki ewid. 233, m. Dgbrowica
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 1,0m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz90x8,2 mm o dtugosci ok. 3,10m.,
> P7: nr dziatki ewid. 292/4, m. Dagbrowica
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 1,0m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o dtugosci ok. 1,50m.,

KANALIZACJA SANITARNA KURZYNA WIELKA, KURZYNA SREDNIA, KURZYNA MALA:
> P1: nr dziatki ewid. 928, Dabréwka
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 1,0m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-RC SDR 11(PN16) dz125x11,4 mm o dfugosci ok. 4,0m.,
> P2: nr dziatki ewid. 871/1, m. Kurzyna Mata
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 9,0m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-RC SDR 11(PN16) dz125x11,4 mm o dtugosci ok. 16,8m.,
> P3: nr dziatki ewid. 353/5, m. Kurzyna Srednia
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 4,4m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o dtugosci ok. 7,4m.,
> P4: nr dziatki ewid. 581, m. Kurzyna Mata
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 2,0m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o dtugosci ok. 7,6m,
> P5: nr dziatki ewid. 1423/3, m. Kurzyna Mata
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 4,4m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o dtugosci ok. 5,7m,
> P6: nr dziatki ewid. 859/3, m. Kurzyna Srednia
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 4,1m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz90x8,2 mm o dtugosci ok. 5,9m,

KANALIZACJA WOLKA TANEWSKA, WOLOSZYNY:
> P1: nr dziatki ewid. 275/3, m. Wélka Tanewska
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 4,0m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o dtugosci ok. 10,5m,
> P2: nr dziatki ewid. 1629/21, m. Wélka Tanewska

18




e Brak przebudowy istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej ttoczne;.

KANALIZACJA WOLKA BIELINSKA, GLINIANKA:
» P1: nr dziatki ewid. 112, m. Wélka Bieliriska
e Brak przebudowy istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej.
> P2: nr dziatki ewid. 887/2, m. Glinianka
e Brak przebudowy istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej ttoczne;.
» P3: nr dziatki ewid. 187, m. Wélka Bielinska
e Brak przebudowy istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej ttoczne;.

KANALIZACJA SANITARNA HUTA DEREGOWSKA:
> P1: nr dziatki ewid. 21/3, m.Tobytka
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 2,5m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz90x8,2 mm o dtugosci ok. 7,10m,
» P2: nr dziatki ewid. 1048/2, m.Huta Deregowska
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 3,90m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o dtugosci ok. 9,20m,
» P3: nr dziatki ewid. 831/1, m.Huta Deregowska
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 1,80m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o dtugosci ok. 5,30m,
> P4 nr dziatki ewid. 710/4, m.Huta Deregowska
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 3,00m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o dtugosci ok. 4,20m,
» P5: nr dziatki ewid. 764/4, m.Huta Deregowska
e Usuniecie istniejgcego rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 7,70m, wraz z montazem nowego
rurociggu z PE-HD 100 SDR 11(PN16) dz110x10,0 mm o dtugosci ok. 8,30m.

KANALIZACJA SANITARNA BIELINIEC:
> P1: nr dziatki ewid. 955/14, m.Huta Bieliniec
e Brak przebudowy istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej ttoczne;.

KANALIZACJA SANITARNA BIELINY:
> P1: nr dziatki ewid. 1052/4, m. Bieliniec (Bieliny stare)
> Brak przebudowy istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej.

3. MATERIALY

3.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje  dotyczace
proponowanego 7rédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajgc w to 7Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Dokumentacji Projektowej.

3.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego skfadowania bedy zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.5. Armatura

taczenie rurociggdéw stalowych nalezy wykonaé¢ metoda spawania TIG w ostonie gazowej. taczenie
urzadzen oraz armatury wykonad za posrednictwem kotnierzy ze stali AISI316 z uzyciem srub, podkfadek
oraz nakretek ze stali kwasoodpornej A2.

Rurociagi technologiczne oznaczone w czesci rysunkowej opracowania Srednicg zewnetrzng (dz) nalezy
wykonaé z rur i ksztattekPE100 SDR17, zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo za pomocga
elektroksztattek. Wykonywanie robdét w temperaturze zewnetrznej nizszej niz + 5°C, a szczegdlnie
zgrzewanie jest zabronione. W przypadku korzystnych warunkéw istnieje mozliwos¢ wykonywania
zgrzewania, np. w ocieplanym namiocie.

3.6. Podsypka i obsypka
Podsypka i obsypka piaskowa. Piasek zgodnie z PN-B-06711.
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3.7. Sktadowanie materiatow

3.7.1. Armatura

Armature nalezy sktadowaé w suchym i zamknietym pomieszczeniu. Do momentu wbudowania zasuwy,
hydranty oraz ksztattki powinny by¢ zabezpieczone fabrycznymi korkami.

3.7.2. Piasek

Piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb zabezpieczajacy go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

4. SPRZET

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe], ST iwskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw Kontraktu, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4.2. Sprzet do wykonania montazu

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- maszyny do przewiertow,

- samochody dostawcze,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- spawarki,

- zurawi budowlanych samochodowych.

5. TRANSPORT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw / sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5.2. Transport armatury
Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5.3. Transport piasku
Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia
urobku. Istniejgce uzbrojenie nalezy zlokalizowac i oznaczyé.

6.3. Roboty ziemne

Na trasie projektowanego rurociggu ttocznego nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych
na rzednych projektowanych robét. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych podtopien wykopdéw
np. w wyniku opadéw atmosferycznych, nalezy lokalnie jg odpompowywac z dna poza strefe wykopow,
przy zastosowaniu pomp przenosnych.
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W przypadku wymiany istniejgcych zbiornikdw, na poziomie ich posadowienia wystgpig wody
gruntowe. W trakcie prowadzenia robdt wykopy nalezy odwodnic za pomocg igtofiltréw.

Roboty ziemne wykona¢ mechaniczne przy zastosowaniu koparek podsiebiernych z wywozem
wydobytego gruntu.

Przy wykonywaniu wykopdw przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zwrdéci¢ uwage, aby
nie dopusci¢ do nadmiernego rozluznienia gruntu oraz aby nie przekroczy¢ okreslonej gtebokosci.
Wykopy nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem S$cian wykopu palami
szalunkowymi (wypraskami), atestowanymi ptytami lub szalunkami systemowymi oraz jamiste. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopdw na zabezpieczenie wykopdw przed mozliwoscig
wpadniecia do nich matych zwierzat np. ptazow.

Sktadowanie urobku i materiatéw powinno odbywac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Na wyréwnanym dnie wykopu wykonac¢ zageszczong podsypke piaskowa, o grubosci okoto 10
cm. Po montazu rurociggdw oraz wykonaniu inwentaryzacji wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci
okoto 30cm ponad wierzch rury- z pozostawieniem odkrytych miejsc zgrzewania rurociggéw. Po
wykonaniu niezbednych préb sieci z wynikiem pozytywnym, uzupetni¢ obsypke piaskowg, a pozostatg
objetos¢ wykopow zasypaé piaskiem. Wykop powstaty przy robotach ziemnych zwigzanych z wymiang
komar zasypac piaskiem.

W miejscach utwardzenia terenu — wykopy w catosci zasypaé piaskiem, warstwami po 30 cm,
doktadnie je zageszczajac do 1s>0,95.

Uktadanie poszczegdlnych warstw podsypki, zasypki, montaz rurociggdw oraz pozostate roboty
budowlane, powinny by¢ wykonywane w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.
W przypadku miejscowego wyptywu wody gruntowej, nalezy zastosowa¢ odwodnienie za pomocga
igtofiltréw, odprowadzajgcych wode poza strefe wykopdw.

Montaz rurociggéw nalezy rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza.

Odkryte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,0 m lub tasmg ostrzegawczg oraz
oznakowacd stosownymi tabliczkami ostrzegawczymi.

W miejscu gdzie przewidziano wykonanie utwardzenia terenu nalezy wykorytowaé za pomoca koparek
podsiebiernych. Kostke uktadaé na podbudowie z chudego betonu, kruszywa oraz podsypki cementowo-
piaskowej. Wydobyty grunt wywiesé z terenu prowadzonych robét oraz zutylizowac.

6.4. Przygotowanie podtoza

1. Armature nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

2. W wykopach gdzie wystepuje grunt piaszczysty niezawilgocony (piasek gruby i czesciowo piasek
drobny) podtoze pod kanaty bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480)

3. Zageszczenie podtoza i obsypki powinno wynosié nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg Normalnej
préby Proctora.

4. Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego i obsypki nie mogg przekracza¢ 10mm.

5. Grubos$c¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-02480.

6. Rdznice rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w  dokumentacji
projektowej nie moze przekraczaé + 5cm.

7. Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80% jej
wielkos$ci wg PN-B-02480.

8. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadad

parametrom obsypki rurociggu. Zageszczenie warstwami co 25cm do powierzchni terenu.
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9. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz -2%.

6.5. Proba szczelnosci

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie PN-B-10725, przed przystgpieniem do préby szczelnosci
nalezy zachowac nastepujace warunki:
> zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi

normami,

> wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne, odcinek
przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi prze-
mieszczeniami,

» wykonana doktadnie obsypka i umocowane ztgcza,

> wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

> profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze
odby¢ sie najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
> przewdd nie moze byé nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie

moze by¢ nizsza od 1°C, napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego
punktu przewodu,

» temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczaé 20°C,

» po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

» po ustabilizowaniu sie ci$nienia prébnego wody w przewodzie, nalezy przez okres 30 minut
sprawdzad jego poziom,

> rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cis$nieniu tylko przez czas trwania proby,

» po zakonczeniu préby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli i w sposdb kontrolowany, badany
odcinek catkowicie oprézni¢ z wody.

W przypadku pojawienia sie przeciekdow na ztgczach, ztgcze powinien by¢ ponownie zmontowane aby
wyeliminowac¢ takie przecieki albo, jesli to nie mozliwe, Wykonawca dostarczy i zamontuje nowe
potgczenia na witasny koszt. W przypadku pojawienia sie wyciekdéw przez scianke rury nalezy rure
zdemontowacd i wymieni¢ na inng. We wszystkich powyzszych przypadkach dtugosé rury podlegajaca
probom powinna by¢ ponownie przetestowana zgodnie z opisem powyzej, a proces powtdrzony w
razie potrzeby do osiggniecia satysfakcjonujgcych wynikéw. Nalezy sporzadzié sprawozdanie z préb.
Sprawozdanie z préby powinno by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy site roboczg, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompe, mierniki cisnienia
i pozostate wyposazenie wymagane do wykonania préb. Wykonawca napetni rury wodg i oprézni je po
prébie.

6.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie armatury w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 15-20cm. Materiat zasypkowy
powinien byé réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wykopy pod jezdnig,
chodnikiem oraz w miejscu montazu armatury zasypac piaskiem gruboziarnistym. W terenie
nieutwardzonym wykop powyzej obsypki zasypac gruntem rodzimym.

Zageszczanie powinno przebiegaé recznie lub lekkim sprzetem - niedopuszczalne jest stosowanie
sprzetu ciezkiego.

Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub nie dogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.
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Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien byc¢:

- wdrogach nie mniejszy niz 0,98 wg Normalnej préby Proctora,

- poza drogg nie mniejszy niz 0,90 wg Normalnej préby Proctora.

Obudowe wykopu nalezy demontowac stopniowo, w miare ukfadania kolejnych warstw zasypki w taki
sposéb, aby nie doprowadzi¢ do rozluznienia gruntu w juz zageszczonych, nizszych warstwach.
Wszelkie zmiany i odstepstwa, nalezy uzgadniac.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

7.1.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czesé szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym: oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosé srodkéw transportu,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardw i badan,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.1.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli, wigczajagc  personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jakizakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.1.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prdbek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
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przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polskg Normga lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

7.1.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robdt,
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- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.

(3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w pkt (1)-(2) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy.

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

7.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byc¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5cm,

7.3. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonywanych robot dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

W szczegdlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

a). zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowag i wymogami Specyfikacji
Technicznych,

b). wykonania robét ziemnych,

c¢). utozenia przewodow,

d). wykonania pofaczen i szczelnosci przewodow,

e). zgodnosci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentow.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe rurociggow,

- skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
- wykonanie robdt budowlano-konstrukcyjnych,
- roboty montazowe pompowni,

- prawidtowosci wykonania powtok izolacyjnych,
- szczelnosci obiektow,

- zasypany i zageszczony wykop.

8.3. Odbior czesciowy i koncowy

- Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt Odbioru czeSciowego.
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Robét dokonuje

Inspektor Nadzoru.

- Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentédw. Odbioru
ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych lub
Robotach  wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo  ruchu, komisja  dokona  potrgcen, oceniajagc pomniejszong  wartosé
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. w PZ).

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru iprzekazania
tych robdt witascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia-terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny Robot".

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogolne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
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ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéow i
transportu na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogodlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogodlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w catej dokumentacji, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3  Przejscia dla pieszych i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania przejs¢ i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Kierownikowi Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa
ruchu.

(c) Optaty / dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowych przejsé dla przejsc dla pieszych, barier, oznakowan .

Koszt Utrzymania objazdow /przejazddw : organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji przejsé i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

» PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do odwadniania i kanalizacji"

> PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie. (9) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

» PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 1277:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
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termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezcisnieniowych. Metoda badania szczelnosci
potaczen z elestomerowym pierscieniem uszczelniajgcym.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738- 03,04,07 Beton hydrotechniczny.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetonowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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10.2. Inne dokumenty
» Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3 "Warunki wykonania i odbioru sieci
wodociggowej"
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