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Kosztorys Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Ulanów Rędziny

1 Rozdział Sieć wodociągowa
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym
Wyliczenie ilości robót:

870/1000 0,870000
RAZEM: 0,870000 km 0,87

1.1.2 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, 
koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(840*0,8*1,7)*0,9 1 028,160000

RAZEM: 1 028,160000 m3 1 028,16
1.1.3 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym 

wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu 
I-II

Wyliczenie ilości robót:
(840*0,8*1,7)*0,1 114,240000

RAZEM: 114,240000 m3 114,24
1.1.4 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm m3 138
1.1.5 KNNR 1/214/3 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40·cm, kategoria gruntu I-II m3 1 004

1.1.6 KNNR 4/1206/5 
(1)

ANALOGIA - Przewiert sterowany rurą PE 160x9,5
m 35

1.1.7 ANALIZA INDYWIDUALNA - Odwodnienie wykopów kpl 1
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1.2 Element Roboty montażowe
1.2.1 KNNR 4/1009/3 

(2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·90x8,2·mm

m 950
1.2.2 KNNR 4/1010/3 

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 90·mm, z agregatem złącze 15

1.2.3 KNNR 4/1014/2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Trójnik Fi·80·mm szt 2
1.2.4 KNNR 4/1012/2 

(2)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), PE DN80/90 szt 9

1.2.5 KNNR 4/1112/2 
(1)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, 
Fi·80·mm PN 16 kpl 4

1.2.6 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe, nadziemne Fi·80·mm z zasuwą PN16 kpl 1
1.2.7 KNRW 

219/102/1
Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą

m 870
1.2.8 KNRW 

219/218/1
Zabezpieczenie kabla w ziemi - Rura dwudzielna L=3,0

szt 2
1.2.9 ANALIZA INDYWIDUALNA - Studnia wodomierzowa 1500 z PEHD H=2,0m 

izolowana gr izolacji 50 mm, właz żeliwny 600mm D400, pierścień odciążający kpl 1
1.2.10 KNNR 4/141/2 Wodomierze śrubowe, Dn·80·mm kpl 1
1.2.11 KNNR 4/1112/2 

(1)
Zasuwa typu "E" kołnierzowa krótka bez obudowy i skrzynki montowana na 
rurociągach PVC i PE, Fi·80·mm PN16 kpl 2

1.2.12 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm
Wyliczenie ilości robót:

870/200 4,350000
RAZEM: 4,350000 odcinek 4,35

1.2.13 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm
Wyliczenie ilości robót:

870/200 4,350000
RAZEM: 4,350000 odcinek 4,35

1.2.14 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 
PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·90-110·mm

Wyliczenie ilości robót:
870/200 4,350000

RAZEM: 4,350000 próba 4,35
1.2.15 KNR 219/134/3 Oznakowanie trasy wodociągu, na słupku betonowym z tabliczką kpl 3


