
Data opracowania: Autor opracowania:
2022-03-02 Stefan Tur, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej PE fi 110 oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej fi 
200 w miejswcowości Wólka Tanewska

Nazwy i kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-03-02

Nazwa jednostki opracowującej: Projektowanie i nadzory budowlane inż. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464 
Stalowa Wola
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa sieci wodociągowej PE fi 110 oraz rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej fi 200 w miejswcowości Wólka Tanewska

1 Rozdział Sieć wodociągowa
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym
Wyliczenie ilości robót:

1170/1000 1,170000
RAZEM: 1,170000 km 1,17

1.1.2 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, 
koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(1148*0,8*1,8)*0,9 1 487,808000

RAZEM: 1 487,808000 m3 1 487,81
1.1.3 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym 

wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu 
I-II

Wyliczenie ilości robót:
(1148*0,8*1,8)*0,1 165,312000

RAZEM: 165,312000 m3 165,31
1.1.4 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm m3 138
1.1.5 KNNR 1/214/3 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40·cm, kategoria gruntu I-II m3 1 654

1.1.6 KNNR 4/1206/1 
(2)

ANALOGIA - Przewiert sterowany rurą PE 200x11,9
m 22

1.1.7 ANALIZA INDYWIDUALNA - Odwodnienie wykopów kpl 1
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1.2 Element Roboty montażowe
1.2.1 KNNR 4/1009/4 

(2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·110x10,0·mm

m 1 170
1.2.2 KNNR 4/1010/4 

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 110·mm, z agregatem złącze 100

1.2.3 KNNR 4/1012/2 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), PE DN150/160 szt 2

1.2.4 KNNR 4/1012/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), PE DN100/110 szt 2

1.2.5 KNNR 4/1012/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), PE DN100/90 szt 2

1.2.6 KNNR 4/1112/2 
(2)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, 
Fi·100·mm PN16 kpl 2

1.2.7 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe, nadziemne Fi·80·mm z zasuwą PN16 kpl 7
1.2.8 KNRW 

219/102/1
Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą

m 1 170
1.2.9 KNRW 

219/218/1
Zabezpieczenie kabla w ziemi - Rura dwudzielna L=3,0

szt 1
1.2.10 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm

Wyliczenie ilości robót:
1170/200 5,850000

RAZEM: 5,850000 odcinek 5,85
1.2.11 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm

Wyliczenie ilości robót:
1170/200 5,850000

RAZEM: 5,850000 odcinek 5,85
1.2.12 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 

PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·90-110·mm
Wyliczenie ilości robót:

1170/200 5,850000
RAZEM: 5,850000 próba 5,85

1.2.13 KNR 219/134/3 Oznakowanie trasy wodociągu, na słupku betonowym z tabliczką kpl 7



Wólka Tanewska - Czekaj.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 00059F5C)

strona nr: 4

strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Sieć kanalizacji sanitarnej
2.1 Element Roboty ziemne
2.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym
Wyliczenie ilości robót:

70/1000 0,070000
RAZEM: 0,070000 km 0,07

2.1.2 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, 
koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
121*0,8 96,800000

RAZEM: 96,800000 m3 96,80
2.1.3 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym 

wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu 
I-II

Wyliczenie ilości robót:
121*0,2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m3 24,20
2.1.4 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w 
gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m m2 247

2.1.5 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm m3 6
2.1.6 KNNR 1/214/3 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40·cm, kategoria gruntu I-II m3 121

2.1.7 KNNR 4/1207/1 
(1)

ANALOGIA - Przewiert sterowany rurą PE 315x18,7
m 21

2.1.8 ANALIZA INDYWIDUALNA - Odwodnienie wykopów kpl 1
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2.2 Element Roboty montażowe
2.2.1 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk lite, Fi·200x5,9·mm m 49
2.2.2 KNNR 4/1009/9 

(2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·200x7,7·mm

m 21
2.2.3 KNNR 4/1010/9 

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 200·mm, z agregatem złącze 1

2.2.4 KNNR 4/1417/2 
(2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe H=2,5m, Fi·400-425·mm, zamknięcie rurą 
teleskopową, kineta PP + stożek betonowy odciążający szt 2

2.2.5 KNNR 4/1417/2 
(2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe H=3,0m, Fi·400-425·mm, zamknięcie rurą 
teleskopową, kineta PP + stożek betonowy odciążający szt 1

2.2.6 KNNR 4/1417/2 
(2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe H=3,5m, Fi·400-425·mm, zamknięcie rurą 
teleskopową, kineta PP + stożek betonowy odciążający szt 1

2.2.7 KNNR 4/1417/2 
(3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą 
teleskopową, akcesoria dodatkowe alternatywne - właz żeliwny D400 szt 4

2.2.8 ANALIZA INDYWIDUALNA - Kamerowane rurociągów mb 70


